
L.p. Branża Treść pytania Data wpłynięcia Treść odpowiedzi
Data przesłania 

odpowiedzi
Załącznik

41 projektowa Prosimy o uzupełnienie folderu "05_HUB - COURTYARD".
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.

19.05.2023

42 projektowa Prosimy o uzupełnienie folderu "06_INTERACTION ZONE".
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.

19.05.2023

43 projektowa Prosimy o przekazanie rysunków AW-13-07, AW-13-09 przywołanych na rysunku "01-26-ROY-PW-AW-13-01"
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.

19.05.2023

44 projektowa Prosimy o przekazanie rysunków AW-03-11, AW-04-10, AW-04-11 przywołanych na rysunku "01-26-ROY-PW-AW-04-05"
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.

19.05.2023

46 projektowa Prosimy o przekazanie rysunku AW-08-05 - przywoływany w "Karty materiałowe - Sale konferencyjne" - detale zabudów meblowych.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023 (zmiana numeracji 
rysunku na: 01-26-ROY-PW-AW-08-04).

19.05.2023

48 projektowa Prosimy o przekazanie detali zabudów meblowych widocznych na rysunkach "01-26-ROY-PW-AW-07-09" i "01-26-ROY-PW-AW-07-10"
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.

19.05.2023

49 projektowa Prosimy o przekazanie detali witryn szklanych widocznych na rysunkach "01-26-ROY-PW-AW-07-09" i "01-26-ROY-PW-AW-07-10"
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.

19.05.2023

53 projektowa Prosimy o przekazanie detalu AW-13-04 przywołanego na rysunku "01-26-ROY-PW-AW-13-03"
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.

19.05.2023

54 projektowa Prosimy o przekazanie detali zabudów : 12Z01, 12Z02, 12Z03 występujących w sali fitness.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.

19.05.2023

55 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej materacy do pokoi hotelowych.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Beżowa powłoka, gęstość 268 kg na m³, 13,6 kg kompresji, 
sprężyny 3-1/2 cala, grubość 13 cm. 
Wymiary materacy:
Pokój typu King – 180 x 200 cm;
Pokój typu Queen – 140 x 200 cm;
Pokój typu Suite – 180 x 200 cm.

19.05.2023

67 projektowa
Prosimy o aktualizację kart materiałowych o informację na temat modeli i producentów mebli ruchomych (gotowych). W kartach są dane jednego 
dystrybutora. Celem przedłożenie korzystnej oferty niezbędne są szczegółowe dane na temat mebla.

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Zakres zostanie wydany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ).
19.05.2023

68 projektowa
Prosimy o rewizje rysunku "01-26-ROY-PW-AW-07-13". Brak siedzisk 07Z15 oraz 07Z16.Natomiast na rysunku są trzy siedziska opisane symbolami 
odnoszącymi się do innych mebli: 07Z10 - witryna szklana 04; 07Z11 - lustro dekoracyjne; 07S09 - stolik 04.

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Zakres zostanie wydany  w rewizji B PW.
19.05.2023

69 projektowa
Dotyczy sali konferencyjnej: prosimy o przekazanie poprawnego przekroju C oraz przekroju D. Na dostępnym przekroju D-D (format dwg, brak pdf) 
m.in. nie są widoczne drzwi do zaplecza sali.

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.
19.05.2023

77 projektowa Dotyczy restauracji: Prosimy o przekazanie detali mebli 07S06, 07S07, 07S08, 07S09 - wymiary, materiały itp.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Uaktualnione Karty materiałowe wyposażenia restauracji zostaną 
wydane w rewizji B PW.

19.05.2023

81 projektowa
Na rysunku "01-26-ROY-PW-K-07-00-A_Strop nad poziomem +4. Ściany w poziomie +4. Budynek 26. Etap 1. Stan projektowany" przy przekroju 3-3 
zestawiono elementy więźby dachowej. Czy to zestawienie dotyczy nowych elementów czy zinwentaryzowano istniejące elementy do późniejszego 
odtworzenia?

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Inwentaryzacja więźby dachowej zostanie wydana w rewizji B PW 
(po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023

82 projektowa
W opisie technicznym konstrukcji wskazano zakresy robót: "  1. Naprawa murów i filarów murowanych  2. Naprawa oparć belek istniejących  3. 
Naprawa nadproży istniejących w oknach zewnętrznych ". Proszę o wskazanie dokumentacji dotyczącej ww. zakresów celem obliczenia ilości oraz 
opisu technologii wykonania napraw.

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Filary murowane przeznaczone do naprawy zostaną wskazane w 
kolejnym wydaniu dokumentacji. Miejsca naprawy oparć belek i 
naprawy murów ustala wykonawca na budowie. Projektant nie 
miał w zakresie inwentaryzacji zmurszałych zapraw, źle 
wykonanych przemurowań i innych źle wykonanych elementów 
murowanych, wskazane zostało jedynie, że takie elementy 
występują i wymagają naprawy. Technologia naprawy jest podana 
w opisie. 

19.05.2023

83 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji wind W01 - W05 (osobowych i towarowych) przewidzianych do montażu.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM
Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023.

19.05.2023



87 projektowa
Prosimy o wyjaśnienie dla elementu „DZ” na elewacji 26B w poz. parteru (rys. A-EL-03, element trzeci od prawej strony rysunku z zaznaczonymi 
drzwiami) – na rys. A-01b opisany jako DZ-3A (nie występuje w zestawieniach), a na rys. A-00b opisany jako DZ-3 (w zestawieniach element z 
drzwiami). Prosimy o weryfikację.

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Na rzutach i w zestawieniu, w przekaznych materiałach  stolarki 
występują jedynie tożsame  oznaczenia DZ3.Rewizja zestawienia 
stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

88 projektowa Prosimy o podanie typu i opisu dla 2szt. okien w poz. parteru elewacji 26C - prosimy o ujęcie w zestawieniach.
Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z 
WUOZ w rewizji B PW. 19.05.2023

90 projektowa Uzupełnienie zestawienia ilościowego o 1szt. elementu O10 (poz. +3 sekcja B).
Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023, skorygowane ilość 
okna O10 w zestawieniu oraz na rzucie.
Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z 
WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

91 projektowa
Prosimy o podanie typu i opisu dla okien (4szt.) i drzwi (1szt.) w poz. parteru od strony ul. Gertrudy (elewacja 27A). Z rys. A-00a „Rzut parteru sekcja 
A” można domniemywać, że chodzi o okna O13 (brak podanego parametru „dB”).

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Okna  bez zmian jak w przekazanej dokumentacji. Opisane są na 
rzucie i w zestawieniu, symbol okna taki sam, nie należy 
domniemywać. Parametr RA2 33dB.Rewizja zestawienia stolarki 
zostanie wydana po uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

92 projektowa

Prosimy o potwierdzenie wykonania nowych i ilości otworów okiennych piwnicznych w poz. -1 budynku nr 27 na elewacji 27A – jeżeli zakres ten 
objęty jest przetargiem? Brak opisu stolarki okiennej i brak jej w zestawieniach.

 a)na rys. A-EL-06 „Elewacja 27A Budynek 27” zaznaczono 4szt. okien piwnicznych:
 b)na rys. A-B1b „Rzut poziomu -1 sekcja B, opisano 5szt. otworów 70×50cm hp=314:

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

W piwnicy budynku nr 27 od strony wschodniej w piwnicy nie ma 
otworów okiennych. Z rzutu piwnicy usunięto oznaczenia 
okien.Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po 
uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

94 projektowa
Czy drzwi do istniejących pomieszczeń śmietnika i stacji trafo – pokazane w widoku na rys. A-EL-09 (elewacja 27E) – są w zakresie oferty? Jeśli tak, to 
prosimy o ujęcie ich w zestawieniach. 

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023 - drzwi oznaczono 
na rzucie DW12 i DW13. Ujęte w zestawieniu.Rewizja zestawienia 
stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

95 projektowa
Czy dwoje drzwi do stacji trafo zlokalizowanych w poz. parteru na elewacji północnej pod zadaszeniem przejazdu na dziedziniec budynku 27 od 
strony zachodniej (na rys. A-00a „Rzut parteru sekcja A” nie zostały zaznaczone) są przeznaczone do likwidacji, a otwory po nich do zamurowania? 
Czy też mają zostać wymienione na nowe – jeśli tak to prosimy o ujęcie ich w zestawieniach.

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023 - drzwi oznaczono 
na rzucie DW12 i DW13. Ujęte w zestawieniu.Rewizja zestawienia 
stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

96 projektowa

Prosimy o wskazanie typu dla okien (2szt.) w klatce schodowej w poz. +1 i +2 (nie są widoczne na żadnym z rzutów) oraz okna (1szt.) i drzwi (1szt.) w 
poz. parteru od strony wewnętrznego dziedzińca (elewacja 27C) – dwa elementy od strony prawej rys. A-EL-08 (Elewacja zachodnia 27C). Prosimy o 
weryfikację wymiarów stolarki – np. dla okna O21 zaznaczonego na rys. A02b (Rzut poziomu +2 – sekcja B) podane wymiary to 115x211 – a na 
zestawieniu stolarki (rys. A-Z0a) 111x140 (128x162).

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z 
WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

97 projektowa Prosimy o potwierdzenie – drzwi DW6 (nie ma „typu” w zestawieniu) zaznaczone na rys. A-00a (Rzut parteru – sekcja A) w osiach 25-26 należy 
traktować jako DW5 zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej zewnętrznej na rys. A-Z02?

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Skorygowano numerację drzwi w zestawienia na DW6. Rewizja 
zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z WUOZ w 
rewizji B PW.

19.05.2023

98 projektowa

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi dostawa i montaż stolarki okiennej:
a) piwnicznej na elewacji 28A – nie ujęte w zestawieniach.
b) piwnicznej na elewacji 29A, 29B i 29C – nie ujęte w zestawieniach.
c) w poz. poddasza na elewacji 28A – analogicznie jak na elewacji 28F (rys. A-EL-10) gdzie został zawarty opis „okna poza zakresem opracowania” – 
nie ujęte w zestawieniach. 

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

W zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż stolarki okiennej:
a) piwnicznej na elewacji 28A –ujętej w zestawieniach i na rzutach.
b) piwnicznej na elewacji 29A, 29B i 29C –ujętej w zestawieniach i 
na rzutach.
c) w poz. poddasza na elewacji 28A , na elewacji 28F (rys. A-EL-10)  
w zakres przetargu nie wchodzi dostawa i montaż stolarki 
okiennej; 
Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z 
WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

99 projektowa

Prosimy o uzupełnienie zestawień o:
 a)dwa elementy doświetli „O” w poz. parteru na rys. A-00a – lokalizacja w osiach 25 i 27 w rejonie drzwi DW6 

oraz dwa komplety witryn opisanych jedynie wymiarami i parametrem RA2 w poz. parteru na rys. A-00a – lokalizacja w osiach J/20-25 i J/27-30 po 
obydwu stronach drzwi DW6

 b)podanie typu i opisu dla okna OD2 w poz. +4 (sekcja A) elewacji 28K oraz 3szt. okien XX w poz. +3, +2 i +1 (sekcja A) na elewacji 28K
 c)wypełnienia (EI 60) otworu w ścianie klatki schodowej KL-4 budynku 29 w poz. -1 do pom. 29.B19 (rys. A-B1a) i w poz. parteru do pom. 29.007 (rys. 

A00a) – w rejonie podłogi szklanej
 d)cztery elementy doświetli (bez opisów) w poz. parteru na rys. A-00a – lokalizacja w ścianach w osiach 33 i 34 w korytarzu od drzwi DW9

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

podpunkt a,b,d- Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po 
uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW                                                         
c)  wypełnienie  -  drzwi nieotwieralne  zostaną  wydane w kolejnej 
rewizji drzwi. 

19.05.2023

101 projektowa Prosimy o podanie sposobu montażu – montaż ciepły, standardowy, mieszany z uwagi na wykonane wcześniej prace na elewacjach budynków?
Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z 
WUOZ w rewizji B PW. 19.05.2023



102 projektowa

Prosimy o wyjaśnienie opisów:
a)do okien O2, O3 i O3A – „okno jednoramowe, dwuskrzydłowe – okna zewnętrzne rozwieralne, jedno skrzydło R-U, okna wewnętrzne rozwieralne”. 
Czy okna te należy traktować jako dwa okna jednoramowe połączone ze sobą, czy jako skrzynkowe ze skrzydłami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
zgodnie z opisem?
b) do drzwi balkonowych DB1 – „drzwi balkonowe jednoramowe, otwierane do wewnątrz, dwuskrzydłowe …. skrzydła wewnętrzne jednoszybowe 
otwierane do wewnątrz, skrzydła zewnętrzne przeszklone dwukomorowym zestawem trzyszybowym”. Czy drzwi te należy traktować jako dwoje 
połączonych ze sobą drzwi jednoramowych, czy jako skrzynkowe ze skrzydłami zewnętrznymi i wewnętrznymi zgodnie z opisem?

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

a) Okna O2, O3 i O3A , to okna jednoramowe,  dwuskrzydłowe, 
rozwieralne, z naświetlem. Okno należy traktować jako jedno. b) 
Drzwi balkonowe jednoramowe, otwierane do wewnątrz, skrzydła 
przeszklone dwukomorowym zestawem trzyszybowym. Zgodnie ze 
skorygowanym opisem w zestawieniu stolarki.Zgodnie ze 
skorygowanym opisem w zestawieniu stolarki.Rewizja zestawienia 
stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

103 projektowa
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki określające kształty szprosów, okapników na ramach i skrzydłach okien i drzwi oraz listew 
przyszybowych – być może zawarte jest to w projekcie prac konserwatorskich lub innych uzgodnieniach z Urzędem Konserwatorskim, o które też się 
zwracamy. Istniejące zdobienia nie muszą być koniecznie akceptowalne przez Urząd Konserwatora Zabytków.

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023 (w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ).

19.05.2023

104 projektowa

Prosimy o podanie sposobu postępowania z elementami jednego typu, których wymiary znacznie różnią się od siebie – np. okna O3 projektowane 
dla poz. +2 budynku 26, na rys. A-03b wydane zostały w różnych wymiarach np. 109x(209÷216), 121x(214÷227), 126x(214÷230) do 130x217 (dla tego 
samego typu okna O3). W zestawieniu stolarki wymiar w świetle muru określony został 117x227. Czy w takim przypadku okna należy ujednolicać 
„grupami podobnych” tworząc jeden wymiar ich skrzydeł, a różnice wymiarowe otworów „kompensując” na części widocznej ramy (różnica 
widocznej szerokości ramy od krawędzi otworu)?

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z 
WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

106 projektowa Klatka schodowa n KL1, na czym ma polegać „odnowienie”?
Wednesday, March 
22, 2023 1:34 PM

Szczegółowy opis prac konserwatorskich KL.1 zawiera się w 
programie prac konserwatorskich (w trakcie uzgodnienia z WUOZ) 
oraz na rysunku 01-26-ROY-PB-A-ks1 (zakres wydany w dn. 
09/05/2023).

19.05.2023

111 projektowa
Stolarka drzwiowa: brak podanego koloru, prosimy o podanie. Brak parametrów akustycznych drzwi, prosimy o podanie (z uwzględnieniem wyników 
operatu akustycznego).

Wednesday, March 
22, 2023 1:34 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023 (w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ).

19.05.2023

117 projektowa Dotyczy toalet ogólnodostępnych: Prosimy o przekazanie specyfikacji kabin Wc - symbol w projekcie 09Z03.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Zakres zostanie wydany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ).
19.05.2023

123 projektowa Prosimy o przekazanie zestawienia balustrad wraz z informacją, które mają być pozostawione i poddane renowacji, które wymienione na nowe.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023 (w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ). 19.05.2023

124 projektowa Prosimy o przekazanie kart materiałowych dla klatek schodowych.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Szczegółowe rysunki klatek schodowych: 01-26-ROY-PB-A-ks1, 01-
26-ROY-PB-A-ks3, 01-26-ROY-PB-A-ks4, 01-26-ROY-PB-A-ks5 zostały 
wydane w dn. 09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ).

19.05.2023

126 projektowa Prosimy o przekazanie programu prac konserwatorskich i projektu ochrony konserwatorskiej.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023 (w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ). 19.05.2023

132 projektowa
Prosimy o przekazanie rysunków zbrojeniowych dla stropów rector: PW-K-01-04, PW-K-01-05, PW-K-03-04, PW-K-03-05, PW-K-04-04, PW-K-04-05, 
PW-K-05-04, PW-K-05-05, PW-K-06-04, PW-K-06-05.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Brakujących rysunki zostaną przekazane ostatnim wydaniu 
Projektu Wykonawczego. 19.05.2023

133 projektowa
Prosimy o przekazanie rysunków w rewizji A: PW-K-00-04, PW-K-01-09, PW-K-03-13, PW-K-03-17, PW-K-03-23, PW-K-05-15, PW-K-06-12, PW-K-09-05, 
PW-K-09-06, PW-K-09-07, PW-K-09-08, PW-K-09-09.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Brakujących rysunki zostaną przekazane w ostatnim wydaniu 
Projektu Wykonawczego. 19.05.2023

137 projektowa
Prosimy o przekazanie kart materiałowych dla materiałów wykończeniowych pomieszczeń technicznych (magazynów, szatni pracowniczych, 
pomieszczeń technicznych, serwerowni, kuchni itd.)

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Karty materiałowe zostaną przekazane w rewizji B PW.
19.05.2023

138 projektowa Prosimy o przekazanie kart materiałowych dla materiałów wykończeniowych  części administracyjnej hotelu.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Karty materiałowe zostaną przekazane w rewizji B PW.
19.05.2023

139 projektowa
Czy w zakresie GW jest dostawa i montaż wyposażenia do części administracyjnej hotelu - pomieszczenia od 28.002 do 28.007 oraz 29.001 do 29.003. 
Jeżeli tak, prosimy o przekazanie zestawienia i specyfikacji.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Karty materiałowe zostaną przekazane w rewizji B PW.
19.05.2023

145 projektowa
Prosimy o przekazanie specyfikacji podnośnika dla niepełnosprawnych wraz z przeszkleniem
i konstrukcją- pozycja 1150 przedmiaru  "1 Architektura i Konstrukcja HRO - zerowy".

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Zostaną przekazane w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

147 projektowa Prosimy o uzupełnienie kart doborowych dla klimakonwektorów kanałowych (folder HR-HC-ZAŁ-04-00 FC)
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Karty doborowe zostaną uzupełnione w ostatnim wydaniu 
Projektu Wykonawczego. 19.05.2023

151 projektowa Proszę o udostępnienie ekspertyzy budowlanej budynku wraz ze zdjęciami wykonanych odkrywek.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Ekspertyza konstrukcyjna została wydana w dn. 09/05/2023.
19.05.2023

154 projektowa
Zgodnie z rysunkiem 01-26-ROY-PW-K-01-00 należy wzmocnić strop ST-B1.01. Prosimy o wskazanie w jaki sposób ma on zostać wzmocniony, brak 
takich informacji w dokumentacji.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Zakres zostanie wydany w rewizji po uzgodnieniu z WUOZ.
19.05.2023



156 projektowa
Prosimy o podanie typu i koloru szafki hydrantowej HP25 oraz ewentualnego jej wyposażenia w gaśnicę (jaka wielkość?). Zarówno w branży 
architektonicznej jak i sanitarnej brak informacji.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Brak wpływu na wycenę. Zakres zostanie wydany w rewizji B PW 
(po uzgodnieniu z WUOZ). 19.05.2023

165 projektowa
Proszę o listę elementów, które z uwagi na ochronę konserwatorską lub z decyzji Inwestora mają zostać odzyskane, poddane renowacji i ponowie 
zamontowane.

Friday, March 24, 
2023 1:36 PM

Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023 (w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ).

19.05.2023

179 projektowa Uprzejmie proszę o weryfikację projketu w zakresie urządzeń aktywnych IT , urządzenia przedstawione w projekcie według nas nie są dopuszczone 
przez Mariott

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Ok. Dziękuję za informację.
19.05.2023

194 projektowa
Czy "Tapetowanie ścian - współczynnik nakładów na Rx3" poz. 1012 d.2.3.3 w Kosztorysie Inwestorskim branża architektura i konstrukcja w ilości 
259,88m2 została ujęta też w Kosztorysie branży wyposażenie w ramach pozycji dotyczących tapetowania?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Wg aranżacji tapeta jest w części podziemnej stera fitness (część 
ścian) Pozostałe ściany są malowane. 19.05.2023

195 projektowa
W Kosztorysie Inwestorskim branża architektura i konstrukcja pod opisem "WYKOŃCZENIE ŚCIAN" znajduje się pozycja dotycząca stropów 
("Przygotowanie podłoża - gruntowanie stropów środkiem zwiększającym przyczepność") poz. 429 d.1.3.3, 431 d.1.3.3, 1007 d.2.3.3. Proszę o 
informację czy jest to błąd i przygotowanie podłoża powinno dotyczyć ścian czy jednak stropów?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

omyłkowo przyjęto opis "stropów" - gruntowanie dotyczy ścian 
zgodnie z opisem działu 19.05.2023

196 projektowa
W Kosztorysie Inwestorskim branża wyposażenie pod opisem "SUFITY PODWIESZANE" znajduje się pozycja dotycząca ścian ("Wewnętrzne gładzie 
gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych") poz. 35 d.1.3, 109 d.2.3. Proszę o informację czy jest to błąd i gładzie powinny dotyczyć 
sufitów czy jednak gładzie te dotyczą ścian?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Pozycje 34 i 35 oraz 107 i 108: "(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami - powierzchnie poziome" i "Dwukrotne malowanie 
farbami emulsyjnymi sufitów" dotyczą pomieszczeń w których nie 
ma sufitów podwieszanych (elementy wytynkowane)

19.05.2023

197 projektowa

Bardzo proszę o informację czy poniższe opisy pozycji dotyczących gruntowania ścian, ujęte w Kosztorysie Inwestorskim (branża architektura i 
konstrukcja), oznaczają ten sam sposób gruntowania?:
1. "Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych - współczynnik dla Rx2,5"
2. "Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian"
3. "Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych - współczynnik dla Rx2,5"

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

pytanie niezrozumiałe - o jakie pozycje chodzi ? Zasadniczo 
zagruntować ścianę w razie konieczności trzeba/ można przed 
tynkowaniem, przed gładziami, przed tapetowaniem, przed 
malowaniem - przedmiar stanowi materiał pomocniczy a 
potencjalny Wykonawca czy policzy osobno gruntowanie czy np. w 
pozycji scalonej z malowaniem to jest indywidualna sprawa. 

19.05.2023

198 projektowa
Bardzo proszę o doprecyzowanie pozycji 61 d.1.7 oraz 184 d.2.9, tj. "(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" ujętych w Kosztorysie Inwestorskim 
branża wyposażenie. Czy dotyczy innych podłoży niż pozycje opisane jako "Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne 
gruntowanie podłoża"?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Pozycje "Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin 
ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża" i "(z.VII) 
Gruntowanie podłoży preparatami" dotyczą różnych powierzchni.

Poz. 60 -  "(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami"  dotyczy 
gruntowania powierzchni pod malowanie farbami. Pozycja 57 - 
dotyczy gruntowania powierzchni pod okładziny ścienne (tapety, 
płytki)

Poz. 181 -  "(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" dotyczy 
gruntowania powierzchni pod malowanie farbami. Pozycja 177 - 
dotyczy gruntowania pod okładziny ścienne (tapety, płytki)

Poz. 61 - "Dwukrotne malowanie farbami powierzchni 
wewnętrznych" dotyczy malowania ścian farbami

Poz. 184 - "Tapetowanie ścian tapetą Newmor Tweel TWE 06" - 
dotyczy pokrywania ścian tapetą oznaczoną na rysunkach jako " 
Newmor Tweel TWE 06"

19.05.2023

199 projektowa
Proszę o informację czy ilość gruntowania ścian ujęta w Kosztorysie Inwestorskim branża architektura i konstrukcja zawiera się w ilościach podanych 
w Kosztorysie branży wyposażenia czy też jest to wartość dodatkowa?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

pytanie niezrozumiałe - Zasadniczo zagruntować ścianę w razie 
konieczności trzeba/ można przed tynkowaniem, przed gładziami, 
przed tapetowaniem, przed malowaniem - przedmiar stanowi 
materiał pomocniczy a potencjalny Wykonawca czy policzy osobno 
gruntowanie czy np. w pozycji scalonej z malowaniem to jest 
indywidualna sprawa

19.05.2023

205 projektowa Proszę o przekazanie kart materiałowych dla okien 04A i 07A.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Zestawienie stolarki okiennej zostało poddane rewizji w dn. 
09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ). 19.05.2023



206 projektowa
Proszę o informacje czy drzwi wjazadowe na dziedziniec oraz drzwi do isteniającego pomieszczenia magazynowania odpadów i istniejącego 
pomieszczenia trafostacji są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o przesłanie kart materiałowych. '

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Drzwi wjazdowe na dziedziniec są w zakresie przetargu, 
przeznaczone do renowacji. Oznaczone na rzucie jako DW14, 
dodane w zestawieniu stolarki.Drzwi do istniejącego 
pomieszczenia magazynowania odpadów DW12 i istniejącego 
pomieszczenia trafostacji DW13 są w zakresie przetargu. 
Oznaczono je na rzucie i ujęto w zestawieniu, wydano rewizją A. 

19.05.2023

207 projektowa Proszę o informacje czy okna na parterze w osi J; 20-30 są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o przesłanie kart materiałowych.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Zestawienie stolarki okiennej zostało poddane rewizji w dn. 
09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ). 19.05.2023

208 projektowa
Proszę o informacje czy okna na parterze w osiach 26 i 27; J-K o wymiarach 80/300 są w zakresie przetargu ? Jeśli tak proszę o przesłanie kart 
materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Zestawienie stolarki okiennej zostało poddane rewizji w dn. 
09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ). 19.05.2023

209 projektowa Proszę o informacje czy okno na parterze w osiach G;13-16 jest w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o przesłanie kart materiałowych.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Zestawienie stolarki okiennej zostało poddane rewizji w dn. 
09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ). 19.05.2023

210 projektowa Proszę o informację czy okna w ścianach zewnętrznych piwnicy są w zakresie przetargu. Jeśli tak proszę o przesłanie kart materiałowych.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Zestawienie stolarki okiennej zostało poddane rewizji w dn. 
09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ). 19.05.2023

211 projektowa
Proszę o informację czy drzwi w pomieszczeniu 29.B23 w piwnicy o wymiarach 80/200 są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o przesłanie kart 
materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Zestawienie stolarki okiennej zostało poddane rewizji w dn. 
09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ). 19.05.2023

212 projektowa
Proszę o informację czy drzwi w pomieszczeniu 29.B18 w piwnicy o wymiarach 160/200 są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o przesłanie kart 
materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Tak , drzwi w pomieszczenia 29.B18. są w zakresie przetargu.  
Oznaczone są na rzucie jako D44 razem z przeszkloną ścianką, w 
tym samym systemie szklenia , wykazane w zestawieniu stolarki. 
Wydane rewizją A.

19.05.2023

213 projektowa
Proszę o informację czy drzwi w pomieszczeniu 29.B03 w piwnicy o wymiarach 80/200 i 90/200 są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o przesłanie 
kart materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Tak, drzwi w pomieszczeniu 29.B03 , są w zakresie przetargu. Drzwi 
wykonane jak ścianki w  systemie SOLARIS, kabiny WC ALSANIT wg 
projektu wnętrz i karty materiałowej wydanej REWIZJĄ A .

19.05.2023

214 projektowa
Proszę o informację czy okna w I etapie budowyw części nieobjętej opracowaniem są również w zakresie przetargu. Na rzucie Ip w tej części 
skopiowana jest stolarka z poziomu parteru. Proszę o przesłanie właściwego rzutu Ip wraz z kartami materiałowymi stolarki.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Zestawienie stolarki okiennej zostało poddane rewizji w dn. 
09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ). 19.05.2023

225 projektowa Proszę o podanie koloru drzwi stalowych. Brak Informacji w opisie oraz zestawieniu drzwi.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Zakres został udostępniony 09/05/2023. Kolor szary RAL 9006.
19.05.2023

231 projektowa
W pokojach Suite o numerach 28.103, 28.203, 28.303 - na rzutach widoczne są zabudowy meblowe ze zlewami oraz stół jadalny z 4 krzesłami - brak 
takich mebli w karcie materiałowej. Prosimy o weryfikację i uzupełnienie dokumentacji.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Zakres został uzupełmniony w dn. 09/05/2023.
19.05.2023

232 projektowa
W pokojach Suite o numerach 26.206, 26.306, 26.406 na rzutach widoczna jest zabudowa kuchenna, kredens (?) oraz stół jadalny z 8 krzesłami - brak 
takich mebli w karcie materiałowej. Prosimy o weryfikacje i uzupełnienie.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Zakres został uzupełmniony w dn. 09/05/2023.
19.05.2023

238 projektowa
Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych o projekty wszystkich nowych stóp i ław fundamentowych 
(wymiary i zbrojenie}, aktualnie nie ma żadnych.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 

19.05.2023

239 projektowa
W rysunku szalunkowym stropu  w budynku nr 28 , SŻ.0.01 (PW Konstrukcji) zaprojektowane zbrojenie nie uwzględnia istnienia otworu na świetlik o 
wymiarach 380 cm X 120 cm, prosimy o korektę.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Zakres został zaktualizowany w dn. 09/05/2023 (w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ).

19.05.2023

240 projektowa Prosimy o uzupełnienie dokumentacji (PW Konstrukcji) o rysunek montażowy Ramy R07.0.1  (budynek 29)
Thursday, March 30, 

2023 3:36 PM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 

19.05.2023

241 projektowa
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji (PW Konstrukcji) o rysunek montażowy belki ( belek?} B04.0.1  (budynek 29) oraz projektu filarów w osi K, 
podpierających te belki.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 

19.05.2023

242 projektowa

W zestawieniu stolarki drzwi DW 7  w budynku 29 są wykazane jako przeznaczone do renowacji. Podczas wizji lokalnej nie można było zobaczyć tych 
drzwi ponieważ otwór drzwiowy był zasłonięty pomalowaną płytą OSB. Prosimy o informację, czy wskazane drzwi znajdują się pod tym zakryciem, 
jeżeli tak to prosimy o udostępnienie zdjęć obrazujących ich aktualny stan techniczny. Jeżeli natomiast drzwi zostały zdemontowane i nie nadają się 
do renowacji to prosimy o wprowadzenie zmian w dokumentacji i przedstawienie projektu drzwi do odtworzenia.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie 
zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ). 
Udostępnienie podczas wizji lokalnej w zakresie ZBM S.A. 19.05.2023

243 projektowa . Prosimy o wskazanie postępowania z drzwiami DW 6 (budynek 28 od strony plant), które zostały pominięte na wykazie stolarki drzwiowej.
Thursday, March 30, 

2023 3:36 PM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie 
zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023



244 projektowa
Prosimy o przedstawienie informacji na temat 2 szt. drzwi zewnętrznych (budynek 26 od strony ulicy Św . Gertrudy), drzwi te nie zostały opisane na 
rzutach (nie mają numeru) oraz nie występują na zestawieniu stolarki (można je tylko zobaczyć na elewacjach).

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Aktualizacja zestawienia stolarki drzwiowej wraz z rewizją rzutów 
została wydana w dn. 09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ).

19.05.2023

245 projektowa
Drzwi stylizowane oznaczone w wykazie stolarki drzwiowej jako DW5 mają być zamontowane w lekkiej zabudowie nie związanej z gruntem, czy drzwi 
te mają być zamawiane skoro nie ma projektu lekkiej zabudowy?

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres został wydany w 
dn. 09/05/2023: "Ogródek restauracyjny".

19.05.2023

246 projektowa
Prosimy o informację nt. postępowania z bramą wjazdową na podwórze budynku 27 ( oznaczonej na rzutach jako „D” bez numeru), czy w związku z 
brakiem jakichkolwiek informacji w dokumentacji o te bramie , pozostaje ona w stanie aktualnym, bez zmian?

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Drzwi wjazdowe na dziedziniec budynku 27 są w zakresie 
przetargu, przeznaczonedo wymiany na nowe. Oznaczone na 
rzucie jako DW14, zostały dodane w zestawieniu stolarki.

19.05.2023

247 projektowa
Jaki jest zakres odnowy drzwi zewnętrznych ( DW…)przeznaczonych do renowacji (kompleksowo wymiana szyb, okuć, klamek?) czy odnowa stolarki a 
reszta pozostaje bez zmian? Czy kolor będzie jeden na wszystkie drzwi czy będą różne kolory? Jak postępować z elementami współczesnymi ( np. 
istniejące samozamykacze)

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Aktualizacja zestawienia stolarki drzwiowej wraz z rewizją rzutów 
oraz program prac konserwatorskich zostały wydane w dn. 
09/05/2023 (zakres w trakcie uzgodnienia z WUOZ).

19.05.2023

248 projektowa

Prosimy o informację nt. 2 szt. okien zlokalizowanych na parterze budynku nr 26 po obu stronach drzwi DW1 (elewacja frontowa od strony Wawelu). 
Okna te na rzutach opisane są jedynie jako „RA2 30dB”bez podania wymiarów , w wykazie stolarki zostały pominięte. Podczas wizji lokalnej 
stwierdzono, że istniejące różnią się od siebie, jedno jest stylizowane a drugie to współczesne okno bez podziałów. Czy okna te mają być pominięte w 
ofercie?

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z 
WUOZ w rewizji B PW. 

19.05.2023

250 projektowa
Na rzutach piwnic wszystkich budynków występują liczne małe otwory okienne, okna te nie są uwzględnione w zestawieniach stolarki. Podczas wizji 
stwierdzono, że część z nich jest w złym stanie technicznym , część została zamurowana , z kolei inne przysłonięto płytą OSB. Prosimy o wyjaśnienie, 
czy okna te wchodzą w zakres remontu, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie zestawień stolarki i aktualizację opisów  na rzucie piwnic.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Okna w piwnicy uzupełniono o numerację i wymiary  oraz 
uzupełniono okna piwniczne w zestawieniu stolarki.Rewizja 
zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z WUOZ w 
rewizji B PW.

19.05.2023

251 projektowa
Prosimy o informację, jakie czynności powinien przewidzieć wykonawca w stosunku do drzwi D34 i D35 wymienionych w wykazie jako istniejące ale 
bez dodatkowego opisu?

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Aktualizacja zestawienia stolarki drzwiowej wraz z rewizją rzutów 
zostały wydane w dn. 09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z WUOZ).

19.05.2023

252 projektowa Kiedy będzie dostępny projekt budowlany PB? Z informacji przekazanych podczas wizji lokalnej wynikało, że jeszcze go nie ma.
Thursday, March 30, 

2023 3:36 PM

PB w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Termin wydania PB GW zależny 
od inwestora.

19.05.2023

254 projektowa
W przedmiarze wyposażenie części wspólnych jest „wyposażenie  ruchome części wspólnych”- brak informacji w dokumentacji- proszę o 
uszczegółowienie.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Zakres zostanie zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z 
WUOZ).

19.05.2023

256 projektowa
Zwracamy się z prośbą o informację, czy w pokojach  na ścianach z oknami należy ułożyć tapetę, np. w pokoju standard queen  na rys nr 01-26-ROY-
PW-AW-1002-AW-10-13 nie jest to zaznaczone.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

ściany z oknami nie bedą wykończone tapetą.

19.05.2023

259 projektowa
Drzwi DW7 (wejście do sali konferencyjnej) wskazane zostały na rys. nr A-Z02 „Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej” jako „drzwi przeznaczone 
do renowacji” – w rzeczywistości otwór drzwiowy jest pusty (brak drzwi). Rozumiemy, że należy wykonać je jako nowe – prosimy o przekazanie 
wytycznych.

Monday, April 03, 
2023 1:29 PM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie 
zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ). 19.05.2023

260 projektowa
Potwierdzenie wykonania (rodzaj materiału, wypełnienie) drzwi DW3 i DW4 (strefa dostaw ) – wykonanie zgodnie z widokiem na elewacji (rys. nr A-
EL-09) czy zgodnie z widokiem na zestawieniu (rys. nr A-Z02):

Monday, April 03, 
2023 1:29 PM

Niespójność została poprawiona w zestawieniu wydanym w dn. 
09/05/2023. 19.05.2023

261 projektowa

Prosimy o ujęcie w zestawieniu na rys. nr A-Z02 „Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej”:
 1.Drzwi DW6 (wejście od Plant poprzez ogródek restauracyjny – budynek 28) – czy drzwi mają zostać wykonane jako nowe czy drzwi istniejące mają 

zostać poddane renowacji?
 2.2szt. drzwi wraz z naświetlami na elewacji wschodniej budynku 26 i 1szt. drzwi na elewacji wschodniej budynku nr 27 od strony ul. Gertrudy oraz 

podanie sposobu postępowania (wykonanie nowych, czy istniejące należy poddać renowacji)?

Monday, April 03, 
2023 1:29 PM

Element wraz z programem prac konserwatorskich w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie zaktualizowany w rewizji B 
PW (po uzgodnieniu z WUOZ). 19.05.2023

262 projektowa
Czy zadaszenie nad drzwiami DW7 (elewacja zachodnia budynku 29) znajduje się w zakresie przetargu? Jeśli tak, to prosimy o podanie wytycznych 
wykonania.

Monday, April 03, 
2023 1:29 PM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie 
zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ). 19.05.2023

269 projektowa

Na rzutach 1-go , 2-go i 3-go piętra przy klatce schodowej dookoła windy W03 w budynku 28 znajdują się okna opisane jako „XX” ( na drugim piętrze 
jest dopisek: „okno zabudowane od wewnątrz”) , prosimy o podanie jakie to mają być okna i wprowadzenie ich do wykazu stolarki. Na 4-ej 
kondygnacji przy tej klatce schodowej jest narysowany otwór okienny który oznaczono jako „OD2 137x179”, prosimy o rysunek tego okna i 
wprowadzenie go do wykazu stolarki.

Friday, April 07, 2023 
8:52 AM

Zakres został zaktualizowany w dn. 09/05/2023

19.05.2023

270 projektowa
W wykazie stolarki okiennej występuje okno O28, które nie ma podanej ilości do zabudowania, jednocześnie na rzutach kondygnacji nie udało się 
zlokalizować okna o tym oznaczeniu. Prosimy o wskazanie gdzie takie okno należy zamontować , bądź skreślenie go z wykazu.

Friday, April 07, 2023 
8:52 AM

Okno w tej lokalizacji o numerze O28  zostało przeznaczone do 
zamurowania.   
Okno  w tej lokalizacji nie będzie montowane. Rewizja zestawienia 
stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023



271 projektowa
Prosimy o weryfikację czy konieczna jest funkcja uchyłu górniej, półokrągłej części drzwi przeszklonych DZ3 skoro wszystkie pozostałe analogicznie 
wyglądające okna O1, O1A i drzwi DZ1, DZ2 są tej funkcji pozbawione? Czyn też (ewentualnie) wszystkie powinny tą funkcję posiadać?

Friday, April 07, 2023 
8:52 AM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie 
zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023

273 projektowa

Płytki ścienne zielone  do pokojów: karty materiałowe- pokoje  str .9  mają mieć wymiary 28x15cm według karty. Natomiast z informacji dostawcy 
wskazanego w karcie wynika iż wymiary nie zgadzają się z próbkami które zostały wyprodukowane i zostały wysłane wcześniej do akceptacji czyli 
około (wymiar może się delikatnie różnić ze względu na ręczne wykonanie każdej płytki) 20,5+- 21 cm//11,5 cm. Jaki wymiar należy przyjąć do 
wyceny?

Friday, April 07, 2023 
8:52 AM

Sugerowany dostawca został wymieniony. Karta materiałowa 
zostanie zaktualizowana w rewizji B PW.

19.05.2023

274 projektowa
W przedmiarze aranżacja wnętrz poz. 30 jest do wyceny pozycja o nazwie numer pokoju w formie szklanego bloku. Nie ma jednak w dokumentacji 
żadnej wizualizacji. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wizualizacji lub karty  materiałowej, lub dokumentacji rysunkowej.

Friday, April 07, 2023 
8:52 AM

Oznaczenie pokoju w formie szklanego bloku 20x40cm z 
wytłoczonym numerem pokoju. szczegółowy opis zostanie wydany 
w rewizji B PW.

19.05.2023

283 projektowa
Prosimy o przesłanie projektu do wykonania lekkiej zabudowy niezwiązanej na stałe z gruntem zlokalizowanej na elewacji zachodniej kamienicy nr 
28.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ.Zakres zostanie wydany  w 
rewizji B PW. 19.05.2023

284 projektowa
Prosimy o wskazanie postępowania dla kamiennego murku z piaskowca przy elewacji zachodniej  budynku nr 28 (od strony Plant Krakowskich). Czy 
ma on stanowić podwalinę projektowanej lekkiej zabudowy niezwiązanej na stałe z gruntem? Zaznaczamy, że wskazany element nie ma 
zachowanych kątów prostych w rzucie.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie wydany  
w rewizji B PW. 19.05.2023

286 projektowa
Schody wejściowe wraz z okładziną kamienną i balustradą od strony parkingu (oznaczone nr 2 na planie PZT) nie zostały odnowione w czasie 
remontu elewacji oraz nie została wykonana izolacja przeciwwilgociowa ściany fundamentowej na odcinku za nimi. Prosimy o odpowiedź czy należy 
uwzględnić w ofercie demontaż schodów, wykonanie izolacji pionowej i wykonanie kompletnych schodów wejściowych?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Tak.

19.05.2023

287 projektowa Prosimy o wydanie wytycznych do wykonania zadaszenia istniejących schodów przy elewacji zachodniej kamienicy nr 29 (oznaczone nr 4 na PZT).
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie 
zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ). 19.05.2023

288 projektowa
W pomieszczeniach zlokalizowanych w piwnicy budynku nr 27 od strony wschodniej zaprojektowano nowe otwory okienne. Prosimy o przesłanie 
detalu wykonania okien z uwagi na fakt, iż piwnica w całości znajduje się pod poziomem terenu (strop nad piwnicą jest na poziomie nawierzchni 
chodnika od strony ul. Św. Gertrudy). Dodatkowo wysokość parapetu okna wynosi 314cm przy wysokości pomieszczenia równej 286cm.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

W piwnicy budynku nr 27 od strony wschodniej w piwnicy nie ma 
otworów okiennych. Z rzutu piwnicy usunięto oznaczenia okien. 
Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z 
WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

289 projektowa
Czy w związku z rozbiórką szachtu zlokalizowanego na zachód od klatki schodowej nr KL. 4, należy zdemontować istniejącą wyrzutnię powietrza 
znajdującą się na dachu budynku nr 29 i wykonać nowe pokrycie dachowe we wskazanym miejscu?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Tak.
19.05.2023

290 projektowa Prosimy o udostępnienie wszystkich rysunków TOM III. KONSTRUKCJA w formacie DWG.
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Udostępniono 13.04.2023
19.05.2023

291 projektowa Prosimy o udostępnienie Programu Prac Konserwatorskich
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie 
zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ). 19.05.2023

297 projektowa Prosimy o wydanie projektu wzmocnienia stropu ST-B1.01 (strop nad piwnicą kamienicy nr 26)
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

299 projektowa
Zgodnie z projektem technicznym „Przestrzeń poddasza wraz z wszystkimi elementami więźby w jego strefie oraz jej pokrycie musi spełniać wymogi 
NRO”. Czy obecne więźby i pokrycia dachowe spełniają wymogi NRO?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Nie.
19.05.2023

300 projektowa
Zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej „Przekrycie dachu (papa na deskach) zostanie zastosowane rozwiązanie 
systemowe spełniające wymagania BROOF (t1).” Prosimy o wskazanie które pokrycia dachowe wymagają wymiany.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Informacje zawarte na rzucie dachu architektury.
19.05.2023

301 projektowa Prosimy o podanie warstw podłogi oraz posadzki na gruncie w zakresie od drzwi wejściowych DW9 do schodów żelbetowych.
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Element w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie 
zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ). 19.05.2023

302 projektowa Prosimy o wyjaśnienie opisu „podnośnik dla os. niepełnosprawnych” w pom. nr 29.008.
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

W budynku 29.008 nie występuje podnośnik dla osób 
niepełnosprawnych. 19.05.2023

304 projektowa W budynku nr 28 na poziomie parteru występuje zamurowany otwór z drzwiami D10. Prosimy o wskazanie czy należy montować drzwi.
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Nie należy. Błąd na rysunku. Zakres został zaktualizowany.
19.05.2023

305 projektowa
Prosimy o wskazanie po czyjej stronie jest ewentualny demontaż siatek przeciw ptakom zlokalizowanych m.in. na elewacjach nr 26A i 26C na czas 
remontu.? Dodatkowo w dziedzińcu kamienicy nr 28 także znajduje się pozioma siatka na wysokości odwodnienia dachu. Po czyjej stronie jest 
demontaż i odtworzenie wskazanych elementów?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Po stronie GW.
19.05.2023

306 projektowa
Na parapetach przeznaczonych do demontażu przy wymianie okien zamontowane są spirale zabezpieczające przeciw ptakom oraz lampy iluminacji 
świetlnej elewacji. Po czyjej stronie jest demontaż i odtworzenie wskazanych elementów?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Po stronie GW.
19.05.2023

308 projektowa
W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono znaczne pęknięcie istniejącego nadproża zlokalizowanego w piwnicy kamienicy nr 26 przy osi 6 
w pom. istniejącej wentylatorni.  Na rysunku nr K- 01- 00 widnieje opis „elementy wykonane”. Prosimy o wyjaśnienia odnośnie postępowania dla 
wskazanego elementu.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Projekt naprawy został dostarczony Inwestorowi. 
19.05.2023



309 projektowa

Zgodnie z opisem konstrukcji: „Wzdłuż ścian dookoła stropu Rectobeton należy wykonać wieniec żelbetowy (ukryty w wysokości pustaka lub 
obniżony) zbrojony stalą żebrowaną o granicy plastyczności fyk=500 MPa i ciągliwości C. Wieniec należy zespolić ze ścianami murowanymi poprzez 
wklejanie prętów stalowych w ściany murowane. Wieńce wykonać wg detalu na rysunkach stropów Rectobeton.” Z uwagi na bak wrysowanego 
wieńca w detalu oparcia belki sprężonej stropu Rector na istniejącej ścianie murowanej  prosimy o wydanie takiego szczegółu wraz z wytycznymi i 
wymaganym zbrojeniem.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Uzupełnienie rysnków  o detal. Dostarczony będzie w ostatnim 
wydaniu Projektu Wykonawczego. 

19.05.2023

310 projektowa
Czy zamawiający posiada projekt wykonawczy stropu Rectobeton z rodzajem, układem i ilością belek, przyjętym zbrojeniem? Prosimy o 
udostępnienie takiego projektu lub o przesłanie przyjętych obciążeń na poszczególne stropy.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Materiały zostały wydane (rewizja A PW).
19.05.2023

312 projektowa
Prosimy o podanie grubości projektowanej płyty żelbetowej dla wzmocnienia stropu nad poziomem +4 w budynku nr 26 z racji dostosowania do 
REI120 oraz wydanie rysunku zbrojenia płyty.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Materiały zostały wydane (rewizja A PW).
19.05.2023

313 projektowa
Pytanie dotyczy istniejącego stropu żelbetowego na poziomem +4 w budynku nr 26 przeznaczonego do wzmocnienia. Czy na trasie 
nowoprojektowanych belek stalowych można wycinać żebra żelbetowe? Czy wskazane żebra będą do odtworzenia lub połączenia z belką stalową. 
Jeżeli nie można, to jakie jest rozwiązanie tej kolizji?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Żebra wycinać w miejscach nowych belek stalowych. Nie ntrzeba 
ich odtwarzać. 19.05.2023

314 projektowa Prosimy o weryfikację ilości nadproży stalowych podanych na rysunkach ponieważ nie zgadzają się z wyliczonymi wartościami z rzutów kondygnacji.
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Prace projektowe z przebiciami ścian są w trakcie. Korekta 
przekazana będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 19.05.2023

317 projektowa
Przedmiar przewiduje naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowanych prętami fi 10. Czy Zamawiający posiada ekspertyzę z lokalizacją miejsc 
wydających zszywania?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Ekspertyza konstrukcyjna została wydana dn. 09/05/2023.
19.05.2023

318 projektowa
Czy montaż wycieraczki na schodach kamiennych od strony Plant Krakowskich wchodzi w zakres wyceny? Podczas montażu konieczne będzie skucie 
spocznika istniejących schodów.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Tak. Zakres zostanie wydany  w rewizji B PW.
19.05.2023

319 projektowa

Warstwy podłogi na gruncie zawierają płytę betonową podzbrojoną z betonu szczelnego C30/37 W8 (wg projektu konstrukcji). W projekcie 
wykonawczym konstrukcyjnym nie znaleziono informacji o wymienionej płycie betonowej. Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji. Dodatkowo 
prosimy o dodanie detalu połączenia płyty ze ścianą fundamentową. Czy płytę betonową należy łączyć przy pomocy prętów wklejanych ze ścianami 
fundamentowymi?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 

19.05.2023

322 projektowa
Prosimy o uszczegółowienie postępowania dla balustrad zlokalizowanych w dziedzińcu budynku nr 29. W przedmiarze występuje pozycja 
„Renowacja balustrad” w projekcie „balustrada do wymiany”. Z jakiego materiału mają być wykonane balustrady? Prosimy o udostępnienie 
rysunków i wytycznych do tych wykonania balustrad.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Element wraz z programem prac konserwatorskich w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie zaktualizowany w rewizji B 
PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023

323 projektowa
Czy w zakres oferty wchodzi dostosowanie obecnych balustrad od obecnie wymaganych warunków technicznych. Jeżeli tak to w jaki sposób ma to 
zostać zrealizowane.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Zakres wraz z programem prac konserwatorskich w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie zaktualizowany w rewizji B 
PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023

324 projektowa
Prosimy o podanie projektowanych warstw balkonowych w dziedzińcu kamienicy nr 29. Czy wymiana wylewek, izolacji i nawierzchni po wymianie 
drzwi balkonowych na pozostałych balkonach zlokalizowanych na elewacjach frontowych np. wchodzi w zakres zlecenia?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Zakres wraz z programem prac konserwatorskich w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie zaktualizowany w rewizji B 
PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023

325 projektowa Czy balustrady w klatkach schodowych KL2, 3, 4, 5, 6 są przeznaczone do renowacji czy należy wykonać nowe?
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Zakres wraz z programem prac konserwatorskich w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie zaktualizowany w rewizji B 
PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023

326 projektowa
Prosimy o podanie postepowania dla wykończenia spodów istniejących biegów i spoczników schodów. Należy usunąć stare tynki czy wykonać 
szpachlowanie istniejących?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Zakres wraz z programem prac konserwatorskich w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie zaktualizowany w rewizji B 
PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023

327 projektowa
Czy zabudowy drewniane zlokalizowane w przedsionku budynku nr 26 podlegają remontowi czy są do demontażu? Jakie jest postępowanie dla ścian 
i sufitów we wskazanym pomieszczeniu?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Istn. zabudowy meblowe do demontażu. Programem prac 
konserwatorskich w trakcie uzgodnienia z WUOZ. Zostanie wydany 
w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023

328 projektowa Prosimy o podanie postępowania dla korytarza w poziomie parteru pomiędzy dziedzińcem a bramą w budynku nr 29
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Zakres wraz z programem prac konserwatorskich w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie zaktualizowany w rewizji B 
PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

19.05.2023

329 projektowa
Czy odwodnienie świetlika i dachu budynku nr 29 będzie realizowane przez istniejące rury spustowe z blachy ocynkowanej? Czy należy je wymienić, 
jeżeli tak, to na jakie? Co z istniejącymi rynnami we wskazanym dziedzińcu?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Szczegółowe rozwiązanie świetlika w trakcie uzgodnienia z WUOZ. 
Zakres zostanie zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z 
WUOZ).

19.05.2023

332 projektowa
Co z istniejącymi wyłazami na poddasza? Na pewno jeden zlokalizowany jest w klatce schodowej KL1, dwa w budynku nr 27 i jeden w budynku nr 29. 
Przykładowe zdjęcie wyłazu poniżej.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

 Wyłazy po stwierdzeniu stanu technicznego na etapie budowy do 
odnowienia lub wymiany. 19.05.2023

339 projektowa Z jakiego materiału i jakiej grubości należy wykonać parapety na poszczególnych elewacjach?
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Proszę o wskazanie, o które konkretnie parapety chodzi. 
19.05.2023

340 projektowa Prosimy o wydanie rysunków belek B20.5.1, B21.5.1 w stropie klatki schodowej KL01.
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Rysunek dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego. 19.05.2023

341 projektowa
W przedmiarze jest ujęta strona wysokiego parametru czynnika grzewczego podzielona na kilka kompletów. Proszę o potwierdzenie, że zakres ten 
wykonywany będzie przez MPEC Kraków.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Nie w całości. Węzeł przyłączeniowo-rozliczenowy zrobi MPEC. 
Instalacja CO (naczynia) MPEC dostarczy, Instalacja CWU i wody 
zimnej - po stronie odbiorcy. 

19.05.2023

343 projektowa
Prosimy o uzupełnienie typu baterii dla niepełnosprawnych pasujących do umywalek Hewi symgol wg projektu 10T26 (nr kat 950.11.204), w kartach 
materiałowych brak pozycji opisującej w/w baterie.

Tuesday, April 11, 
2023 12:30 AM

Bateria umywalkowa  Single lever washbasin mixer tap HEVI.
19.05.2023



344 projektowa
Prosimy o informację jaki stelaż należy wycenić dla umywalki podblatowej (symbol wg projektu 10T14), brak numeru katalogowego oraz nazwy 
produktu.

Tuesday, April 11, 
2023 12:30 AM

LAUFEN PRO S Umywalka podblatowa bez otworu na baterię z 
przelewem + syfon ozdobny Flowstar S. 19.05.2023

345 projektowa W kartach materiałowych dla toalet ogólnodostępnych brak stelaża do wc dla niepełnosprawnych. Prosimy o informację jaki stelaż należy wycenić.
Tuesday, April 11, 

2023 12:30 AM

Stelaż podtynkowy Duofix UP320 dla niepełnosprawnych
(111.350.00.5) firmy Geberit. Karta materiałowa zostanie wydana 
w rewizji B PW.

19.05.2023

346 projektowa
Występują rozbieżności między oznaczeniami w kartach materiałowych dla toalet ogólnodostępnych a rzutami dla tych toalet. Przykładowo wg karty 
materiałowej umywalka półblatowa ma symbol 03A04, natomiast wg rzutu (rysunek nr 01-26-ROY-PW-AW-09-01) ma symbol 09A04. Prosimy o 
wyjaśnienie/ujednolicenie oznaczeń.

Tuesday, April 11, 
2023 12:30 AM

Rysunki zostaną wydane rewizji B PW.
19.05.2023

347 projektowa
Ilości przyborów i armatury dla toalet ogólnodostępnych podane w kartach materiałowych a widocznymi na rzutach różnią się. Prosimy o wskazanie 
właściwych ilości.

Tuesday, April 11, 
2023 12:30 AM

Karty materiałowe zostanie wydana w rewizji B PW.
19.05.2023

349 projektowa
Drzwi wewnętrzne D2 według opisu w projekcie mają mieć izolację akustyczną 42dB, według informacji producenta Dewro maksymalna akustyka, 
którą można uzyskać 27dB. Co należy przyjąć do wyceny?

Thursday, April 13, 
2023 11:02 AM

Producent Derwo jest w stanie wykonać drzwi z akustyką 42dB bez 
certyfikatu z jednostkowym dopuszczeniem.

19.05.2023

351 projektowa
W jaki sposób ma zostać zamocowana sztukateria metalowa wisząca (czy została przewidziana odpowiednia podkonstrukcja) niektóre z tych 
elementów ważą kilkadziesiąt kilogramów.

Thursday, April 13, 
2023 11:02 AM

Elementy wiszące będą montowane śrubami do ścian. W wypadku 
kiedy ściany będą zbyt cienkie zastosujemy dekoracje wykonane z 
mdf.

19.05.2023

352 projektowa
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres remontu wchodzą nieopisane na rysunku 01-26-ROY-PT-A-01.dwg okna 
szt 7 rozmieszczone od podwórza budynku 26? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Thursday, April 13, 
2023 11:02 AM

Okna z rysunku 01-26-ROY-PT-A-01.dwg  budynku 26 od strony 
podwórza nie wchodzą w zakres remontu. 

19.05.2023

353 projektowa

Między dokumentacją projektową a przedmiarami występują duże rozbieżności i zwłaszcza w kablach i przewodach
Kabli tych kabli powinno być dziesiątki kilometrów a jest ich pare km
- skrętek IT - jest 18km a powinno być co najmniej 55km liczac 50m na punkt
to samo tyczy się
- DSO
- SSP
- kabla światłowodowego , koncentrycznego
brak kabli
- kabli NHXH 5x4, NHXH 3x4, NHXH 5x1,5 do wyłączników PWP
Ogólnie  kable są dużo niedoszacowane np: kabla 3x2,5 etap I to ledwo 7km,  drugi etap 9km. Co robić w tym przypadku czy doszacować zgodnie z 
obmiarem czy a ilości pozostawić dla porównania ofert cz od razu wpisać wyliczone ilości .

Friday, April 14, 2023 
1:11 PM

Przedmiar stanowi  materiał pomocniczy. Podstawą do wyceny jest 
dokumentacja projektowa. Jeżeli oferent uznaje, że długości 
przewodów podane w przedmiarze są niedoszacowane należy 
przyjąc warości wg własnych obmiarów. Istotnie, w pierwotnie 
przesłanych do GP matariałach do sporządzenia kosztorysu 
materiałąch ilość wybranych przewodów była niedoszacowana. W 
trakcie prac projektowych zostało to skorygowane. Informacja 
została przekazana do GP. Przy czym istotne różnice dotyczą 
jedynie przewodów UTP - ilość wynikająca z szacunków oferenta 
(55 km) jest właściwa i taką należy przyjmować do wyceny. W 
przypadku pozostałych winny być miarodajne. Jako materiał 
pomocniczy moga zostać przesłane zestawienia.

19.05.2023

354 projektowa

Brak w przedmiarze elektrycznym:
-agregat prądotwórczy mobilny+złącze ZA
-Kanały kablowe 800x500 i 500x500
-montaż tras kablowych
-wykucia bruzd ?
-montaż szynoprzewodów
-montaż wyłączników PWPP
-oświetlenie dziedzińca (ilość lamp, typ), oprzewodowanie,
-przekładki kabli n/n na dziedzińcu
-rury ochronne, wykopy, rozbiórki kostki brukowej
               Prosimy o uzupełnienie

Friday, April 14, 2023 
1:11 PM

Dostawa agregatu prądotwórzczego mobilnego pozostaje do 
uzgodnienia z zamawiającym (jest to opcjonalna możliwość dla 
zamawiającego). Złącze ZA (wyposazone w aparat tytpu rozłącznik 
do przyłączenbia przewodów agregatu) należy ująć w wycenie. 
Kanały kablowe o których wspomina wykonawca, są do to kanały 
do wykonania -na budowie,  w warstwach wylewek i posadzek 
należy wykonać odpowiednie szalunki. Kanały nalezy przykryć 
płytami, zgodnie z opisem na rysunkach.

19.05.2023

355 projektowa
Prosimy o uzupełnienie rysunku zbrojeniowego dla nowoprojektowanego kanału instalacyjnego pokazanego na rysunku K-00-00A ( etap 1, poziom -
1, przekroje 6-6 i 7-7 ).

Monday, April 17, 
2023 9:46 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

356 projektowa Brak rysunków zbrojeniowych dla stóp i płyt fundamentowych pokazanych na rysunku K-00-01A / etap 2 - prosimy o uzupełnienie.
Monday, April 17, 

2023 9:46 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

357 projektowa Brak informacji o sposobie wzmocnienia stropu ST-B1.01 - strop nad poz. -1 przy szybie windowym W01, osie B-C/4-5.
Monday, April 17, 

2023 9:46 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

358 projektowa
Brak aktualnych rewizji rysunków konstrukcyjnych ( rew. A ) : K-03-13, K-03-17, K-03-21, K-03-22, K-03-23; K-05-15; K-06-12; K-09-05 do 09 ; K-06-12 ; 
K-07-10A do K-07-13A – prosimy o uzupełnienie

Monday, April 17, 
2023 9:46 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

359 projektowa Brak rysunków szalunkowych i zbrojeniowych  : tarcz żelbetowych TZ01.1.1 i TZ01.2.1 - prosimy o uzupełnienie.
Monday, April 17, 

2023 9:46 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023



360 projektowa Brak rysunków belek B19.3.1 i B19.3.2 ( strop nad poz. +3, etap 1 ) – prosimy o uzupełnienie.
Monday, April 17, 

2023 9:46 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

361 projektowa Brak rysunków belek stalowych wzmocnienia stropu nad poziomem +5 ( belki B20.5.1 oraz B21.5.1 i B21.5.2 – prosimy o uzupełnienie.
Monday, April 17, 

2023 9:46 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

362 projektowa
Prosimy o uzupełnienie rysunków dodatkowych belek stalowych nad  otworami instalacyjnymi w ścianach (pomiędzy stropem a belkami stalowymi 
nadproży).

Monday, April 17, 
2023 9:46 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

363 projektowa
Czy w pokojach dla niepełnosprawnych występuje krzesło 10W05 jak wynika z rysunku? W kartach materiałowych ilość dla pokoi NPS wynosi 0. 
Proszę o weryfikację.

Monday, April 17, 
2023 9:46 AM

Występuje.
19.05.2023

364 projektowa Brak rysunku i wykazu stali ramy R07.0.1 ( etap 2, strop nad poz. 0, oś P) – prosimy o uzupełnienie.
Monday, April 17, 

2023 9:46 AM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

378 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji stolików 07S10 oraz 07S11 występujących w restauracji. Brak danych w kartach materiałowych.
Monday, April 17, 

2023 12:24 AM

Uaktualnione Karty materiałowe wyposażenia restauracji zostaną 
wydane w rewizji B. 19.05.2023

379 projektowa
Dotyczy oprawy oświetleniowej 07L07, 07L08, 08L02 oraz 08L03 - prosimy o weryfikację modelu, ponieważ zdjęcie z karty materiałowej wskazuje na 
inny produkt niż to opisane.

Monday, April 17, 
2023 12:24 AM

Uaktualnione Karty materiałowe wyposażenia restauracji zostaną 
wydane w rewizji B. 19.05.2023

380 projektowa
Dotyczy sali konferencyjnej: czy wszystkie zabudowy są wykończone fornirem? Proszę wskazać gdzie dokładnie ma występować wykończenie 
laminatem „Polyrey zinc argente surf”.

Monday, April 17, 
2023 12:24 AM

Tak, wszystkie zabudowy są wykończone formirem drewnianym. 
Wykończenie płytą laminowaną występuje w zabudowach na tzw 
"plecach". Dokładne miejsce wykończenia laminatem będzie 
zaznaczone na rysunkach zabudów, które zostaną wydane w 
rewizji B PW.

19.05.2023

384 projektowa Restauracja: prosimy o przekazanie specyfikacji wykończenia oraz wyposażenia toalet zlokalizowanych na antresoli restauracji.
Monday, April 17, 

2023 12:24 AM

Wyposażenie zostało przekazane w kartach materiałowych 
"Toalety Ogólnodostępne" w dniu 09.05.2023. 19.05.2023

385 projektowa

W kartach materiałowych zawarty jest telefon analogowy Vtech A2415 (HROKM_10W31) jako wyposażenie pokoju. Schemat okablowania 
strukturalnego nie zawiera jednak okablowania miedzianego pionowego pomiędzy szafami IDF a MDF, pozwalającego na podłączenie tego typu 
telefonów do centrali telefonicznej. Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z tym zastosować dodatkowe pionowe okablowanie miedziane, zakończone 
po obu stronach patch panelami (nie ujęte w projekcie), czy zmienić telefony na wersję IP (VTECH S2415), które będą się łączyć z centralą przez 
infrastrukturę wykorzystującą zaprojektowane światłowody?

Monday, April 17, 
2023 1:01 PM

Infrastruktura została zaprojektowana dla telefonii IP. Należy 
przewidzieć telefony IP.

19.05.2023

386 projektowa
Zestawienie materiałowe nie zawiera systemu telekomunikacyjnego. Czy zamawiający posiada system telekomunikacyjny umożliwiający obsługę 
telefonów analogowych VTECH A2415 lub IP VTECH S2415 pozwalający na natywną integrację z systemem PMS Opera i mający aprobatę Marriott? 
Jeżeli nie, czy w ofercie należy ująć taki system, np. NEC? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie producenta i modelu.

Monday, April 17, 
2023 1:01 PM

Zakłada się zastosowanie systemu telefonii IP.

19.05.2023

387 projektowa
Modernizacja obiektu zakłada dostosowanie go do standardu pięciu gwiazdek. Zgodnie z polskimi przepisami hotele w tym standardzie muszą mieć 
telefon w łazience. Czy Zamawiający zakłada spełnienie tego wymogu standardową przenośną słuchawką telefonu Vtech, czy zastosować dodatkową 
słuchawkę bezprzewodową VTECH A2415HC/S2415HC z zasilaczem sieciowym?

Monday, April 17, 
2023 1:01 PM

Odpowiedź zostanie udzielona w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego. 

19.05.2023

388 projektowa
Uruchomienie telefonów IP wymaga prac konfiguracyjnych zarówno po stronie telefonu, infrastruktury IT jak i centrali telefonicznej. Czy w przypadku 
zastosowania telefonów IP i pozostawienia istniejącego systemu telekomunikacyjnego Zamawiający zapewni licencje IP do niego oraz konfigurację i 
kompatybilność tych urządzeń?

Monday, April 17, 
2023 1:01 PM

Nie przewiduje się infrastruktury dla telefonów analogowych.

19.05.2023

389 projektowa
Prosimy o przesłanie informacji na temat schematów zasilania aktualnych Najemców na budynku – restauracji, aktualnie funkcjonującego hotelu, 
innych podmiotów (np. Orange), którzy w czasie prac wymagają ciągłej dostawy energii.

Monday, April 17, 
2023 1:01 PM

Złącze instalacji (z licznikiem energii) stacji telefonii komórkowej 
znajduje się na ścianie przy istniejącej stacji transformatorowej od 
strony wewnętrznego dziedzińca. Stamtąd stacja zasilana jest 
zalicznikowa linią zasilająca. Dokładny przebieg trasy nie jest 
możliwy do ustalenia.

19.05.2023

432 projektowa Czy Inwestor posiada ekspertyzę istniejącej konstrukcji?
Monday, April 17, 

2023 1:59 PM

Tak, ekspertyza zostala przekazana. Jest załącznikiem do projektu 
budowlanego złożonego do zatwierdzenia w WUOZ.

19.05.2023

436 projektowa Czy Inwestor ma uzgodnioną technologię wzmocnienia budynku wraz z wymianą stropów z konserwatorem zabytków.
Monday, April 17, 

2023 1:59 PM

Zakres zostanie wydany w rewizji po uzgodnieniu z WUOZ.

19.05.2023

437 projektowa Proszę o przesłanie projektu wykonawczego konstrukcji.
Monday, April 17, 

2023 1:59 PM

Projekt wykonawczy zostal wydany.Aktualizacja zostanie 
dostarczona w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 

19.05.2023



438 projektowa Proszę o przedstawienie przez projektanta opracowania wpływu ruchu zewnętrznego na nowoprojektowaną konstrukcję budynku.
Monday, April 17, 

2023 1:59 PM

Poza zakresem opracowania. 

19.05.2023

439 projektowa
Proszę o przesłanie przez projektanta projektu technologii odwodnienia piwnic w celu wykonania obniżenia posadzek, przegłębień szybów 
windowych, przegłębień pompowni. Proszę o przedstawienie stosownych pozwoleń wodno-prawnych i innych uzgodnień.

Monday, April 17, 
2023 1:59 PM

W zakresie GW.

19.05.2023

440 projektowa
Proszę o informację ile godzin w tygodniu będzie dostępny projektant na budowie na etapie wzmacniania konstrukcji w celu potwierdzenia założeń 
konstrukcyjnych, konsultacji koniecznych wzmocnień itp.

Monday, April 17, 
2023 1:59 PM

ilość godzin spędzonych na budowie do ustalenia wg dodatkowej 
umowy. 

19.05.2023

441 projektowa Ze względu na wysoki poziom wód proszę o przesłanie wytycznych wykonania izolacji przeciwwodnej posadzek na poziomie -1.
Monday, April 17, 

2023 1:59 PM

Wg zestawienia warstw rys.01-26-ROY-PT-A-W4                     Wykaz 
warstw
podlogi na gruncie i płyty fundamentowe

19.05.2023

442 projektowa Proszę o przesłanie projektu wykonawczego wzmocnienia istniejących klatek schodowych KL01, KL02, KL03, KL04, KL05.
Monday, April 17, 

2023 1:59 PM

Naprawa klatek wg ostaniego wydania dokumentacji.

19.05.2023

443 projektowa
Proszę o potwierdzenie że stropy nad „-1” budynku 26 które nie są wymieniane spełniają dzisiejsze warunki nośności, nie wymagają wzmocnienia ani 
dodatkowego zabezpieczenia p.poż. Proszę o przesłanie stosownych obliczeń lub projektów wzmocnienia.

Monday, April 17, 
2023 1:59 PM

Stropy zostały sprawdzone w zakresie opracowania projektu. 
Zabezpieczenie istniejących stropów w zakresie ppoż. wg proj. 
architektury.

19.05.2023

444 projektowa
Proszę o potwierdzenie że stropy nad „0” budynku 26 które nie są wymieniane spełniają dzisiejsze warunki nośności , nie wymagają wzmocnienia ani 
dodatkowego zabezpieczenia p.poż. Proszę o przesłanie stosownych obliczeń lub projektów wzmocnienia.

Monday, April 17, 
2023 1:59 PM

Stropy zostały sprawdzone w zakresie opracowania projektu. 
Zabezpieczenie istniejących stropów w zakresie ppoż. wg proj. 
architektury.

19.05.2023

445 projektowa
Proszę o potwierdzenie że stropy nad „+2”, „+3”, „+4” budynku 26 które nie są wymieniane (WPS) spełniają dzisiejsze warunki nośności, nie 
wymagają wzmocnienia ani dodatkowego zabezpieczenia p.poż. Proszę o przesłanie stosownych obliczeń lub projektów wzmocnienia.

Monday, April 17, 
2023 1:59 PM

Stropy zostały sprawdzone w zakresie opracowania projektu. 
Zabezpieczenie istniejących stropów w zakresie ppoż. wg proj. 
architektury.

19.05.2023

446 projektowa
Proszę o potwierdzenie że rama główna IPE240 na której ma zostać wykonany nowy strop nad „+5” budynku 26 spełnia dzisiejsze warunki nośności, 
nie wymaga wzmocnienia ani dodatkowego zabezpieczenia p.poż. Proszę o przesłanie stosownych obliczeń lub projektów wzmocnienia.

Monday, April 17, 
2023 1:59 PM

Stropy zostały sprawdzone w zakresie opracowania projektu. 
Zabezpieczenie istniejących stropów w zakresie ppoż. wg proj. 
architektury.

19.05.2023

447 projektowa
Proszę o potwierdzenie że stropodachy nad „+3” budynku 27 które nie są wymieniane spełniają dzisiejsze warunki nośności, nie wymagają 
wzmocnienia ani dodatkowego zabezpieczenia p.poż. Proszę o przesłanie stosownych obliczeń lub projektów wzmocnienia.

Monday, April 17, 
2023 1:59 PM

Stropy zostały sprawdzone w zakresie opracowania projektu. 
Zabezpieczenie istniejących stropów w zakresie ppoż. wg proj. 
architektury.

19.05.2023

448 projektowa Proszę o określenie zakresu wzmocnienia stropów żelbetowych na belkach stalowych IPE w budynkach 28 i 29.
Monday, April 17, 

2023 1:59 PM

Stropy żelbetowe (płyta żelbetowa na belkach stalowych) w bud. 
28 i 29 wymagające wzmocnienia opisano na rys.szalunkowych 
stropów. Wzmocnienie realizowane będzie poprzez dospawanie 
kątowników 75x75x8/70x70x7 do dolnej pólki profilu nośnego 
stropu (I240/I220/I200). Spód stropu obudowany zostanie do 
odporności REI120.

19.05.2023

449 projektowa
Brak zawartości folderu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie PHH-GW-HRO-12-2022 PT 2023 03 07 rew A\02. PROJEKT TECHNICZY 
(REWIZJA A)\TOM II. ARANŻACJA WNĘTRZ\2_PDF\05_HUB - COURTYARD

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

Folder został wydany w dniu 09.05.2023. 
19.05.2023

450 projektowa
Brak zawartości folderu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie PHH-GW-HRO-12-2022 PT 2023 03 07 rew A\02. PROJEKT TECHNICZY 
(REWIZJA A)\TOM II. ARANŻACJA WNĘTRZ\2_PDF\06_INTERACTION ZONE

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

Folder został wydany w dniu 09.05.2023. 
19.05.2023

451 projektowa Prosimy o uzupełnienie danych technicznych w karcie numer HROKM_10W13 dla pokoi.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Karta materiałowa została wydana w rewizji A PW. 
19.05.2023

452 projektowa
Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania dla tynków zewnętrznych według kart o numerze HROKM_13M04 dla conference lounge oraz 
HROKM_04M04 dla recepcji w budynku 29.

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

Wybrany tynk jest zgodny z kartą techniczną Weber IP PLUS i może 
zostać użyty w tym wnętrzu. Proszę o sprecyzowanie pytania. 19.05.2023

453 projektowa
Prosimy o uzupełnienie opisów oraz wizualizacji listew przypodłogowych dla karty numer HROKM_07M04 dla restauracji oraz karty numer 
HROKM_09M05 dla toalet ogólnodostępnych.

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

W obu przypadkach: Listwa przypodłogowa ORAC DECOR. Długość 
200cm, Szerokość 1,4cm, Wysokość 15,1cm. KOD PRODUKTU: 
7A85-6373D_20190117165403. Listwa malowana proszkowo na 
czarny mat kolor ral 9011 

19.05.2023

454 projektowa Prosimy o wskazanie na rysunkach szyn sufitowych aluminiowych 13S12 w Conference lounge.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Szyna sufitowa aluminowa oznaczona jest na rysunku aranżacji 
AW-13-03. 19.05.2023



455 projektowa
Prosimy o wskazanie na rysunkach obrazów w Conference lounge. Prosimy o przesłanie rysunku AW-13-04 (zgodnie z kartami materiałowymi 
"Wysokość montażu i wymiary podane na rys AW-13-03 oraz AW-13-04").

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

Obrazy widoczne są na rysunku  AW-13-04. Wysokość montażu od 
100-120 cm od posadzki do osi obrazu. Konkretny obraz i tym 
samym wymiar dobrany przez artystów z GALERII 3U10. 
Uaktualniona karta materiałowa w załączniku. 

19.05.2023

456 projektowa Prosimy o przesłanie rysunku AW-13-07 dla Conference lounge.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Rysunek został wydany  w dniu 09.05.2023. 
19.05.2023

457 projektowa Prosimy o przesłanie rysunku dla zabudowy meblowej 05 oraz 06 w Conference lounge.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Rysunek został wydany  w dniu 09.05.2023. 
19.05.2023

458 projektowa Prosimy o przesłanie rysunku sztukaterii w Conference lounge. Karta materiałowa numer "HROKM_13Z07".
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Rysunek AW-04-07 został wydany  dniu 09.05.2023
19.05.2023

459 projektowa Prosimy o potwierdzenie, że w karcie numer HROKM_10Z4 dla pokoi jest mowa o obrazie, nie o wezgłowiu.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Mowa jest tu o wezgłowiu.
19.05.2023

460 projektowa Prosimy o uzupełnienie kart materiałowych numer od HROKM_03E01 do HROKM_03E17 dla recepcji w budynku 26.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Karty materiałowe zostaną przekazane w rewizji B PW.
19.05.2023

461 projektowa Czy jest producent referencyjny dla pozycji "Blacha młotkowana malowana na kolor złoty z połyskiem" w restauracji?
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

JFM Furniture
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

19.05.2023

462 projektowa Prosimy o przesłanie rysunku "AW-07-14" dla restauracji.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Rysunek zostanie przekazany w rewizji B PW
19.05.2023

463 projektowa Prosimy o podanie producenta referencyjnego dla wykonania sufitu z metalowych siatek w recepcji.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

PROGRESS ECO S.A.
Dobrów 7, 28-142 Tuczępy
NIP: 9482597879 

19.05.2023

464 projektowa Prosimy o podanie producenta referencyjnego dla wykonania sufitu kasetonowego w recepcji.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

JFM Furniture
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

19.05.2023

465 projektowa Prosimy o podanie parametrów ścianek mobilnych w Sali konferencyjnej.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Ściana przesuwna Moduł Silentec, wysokości i długości modułów 
podane są na rysunkach wykonawczych. Ryglowanie ściany: 
manualne. Szyny 2-punktowa, w kolorze: Biała RAL9003, o 
długości: 7 m,parking : Typ4 R. Wykończenie ściany:
› Laminat HPL polyrey + płyta dekor wybrany z kolekcji

19.05.2023

466 projektowa Prosimy o podanie parametrów płytek dla karty HROKM_09M01 dla toalet ogólnodostępnych.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Płytka GRAND CAVE GREY STR PŁYTKA GRESOWA 1198X598. Karta 
materiałowa zostanie wydana w załączniku 19.05.2023

467 projektowa Prosimy o podanie parametrów tapety dla HROKM_09M02 dla toalet ogólnodostępnych.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Tapeta NEWMORE TWEEL TWE 01
19.05.2023

468 projektowa Prosimy o podanie producenta referencyjnego dla lustra z dekoracją zgodnie z kartą materiałową HROKM_09Z02 (toalety ogólnodostępne).
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

JFM Furniture
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

19.05.2023

469 projektowa
Prosimy o podanie producenta referencyjnego dla szafki zabudowanej z lustrem dekoracyjnym zgodnie z kartą materiałową HROKM_09Z04 (toalety 
ogólnodostępne).

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

JFM Furniture
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

19.05.2023

470 projektowa
Prosimy o podanie producenta referencyjnego dla zabudowy na podajnik na papier i suszarkę zgodnie z kartą materiałową HROKM_09Z05 (toalety 
ogólnodostępne).

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

JFM Furniture
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

19.05.2023

471 projektowa
Prosimy o podanie większej ilości informacji na temat osłon na grzejnik zgodnie z kartą materiałową  HROKM_09Z06 (toalety ogólnodostępne). 
Prosimy o podanie więlkości oczek, materiału, średnicy przekroju. Prosimy również o podanie producenta referencyjnego.

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

W toaletach nie będzie grzejników (bądą klimakonwektory). Projet 
nie będzie zawierał osłon na grzejnik. 19.05.2023

473 projektowa Prosimy o przesłanie projektu wykonawczego dla przebudowy i likwidacji kanalizacji deszczowej (dla dziedzińca).
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Projekt jest obecnie w trakcie uzgodniania w Wodociągach 
Krakowskich. Zostanie przekazany po uzgodnieniu - zakładany 
termin uzgodnienia 30.06.2023. Zakłada się likwidację istniejącej 
kanalizacji deszczowej w terenie dziedzińca i wykonanie nowej 
kanalizacji, długość nowej kanalizacji fi160PVC - ok. 10.0m, 
fi200PVC - ok. 35.0m, fi315PVC - ok. 8.0m. W zależności od ustaleń 
z WMK może zaistnieć konieczność zastosowania pompowni wód 
deszczowych

19.05.2023



474 projektowa Prosimy o przeslanie załacznika nr 3 - obliczenia grubosci izolacji kanałów wentylacyjnych
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Załącznik zostanie przekazany w kolejnej rewizji projektu.
19.05.2023

476 projektowa
W opisie technicznym jest mowa o gr izolacji kanałow - 20mm (wełna mineralan z folia AL.) a wg tabeli przedmiarowej gr jest 40 mm (wełna 
mineralna z folia AL.). Prosimy o określenie gr izolacji dla kanałów wentylacyjnych

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

Grubość izolacji 20 mm
19.05.2023

479 projektowa Prosimy o przesłanie aktualnych warunków technicznych dla wymiennikowni
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Uzgodniony projekt węzla cieplnego został przekazany w rewizji A 
Projektu PT. 19.05.2023

480 projektowa
Prosimy o informacje czy w ofercie należy ując koszty związane z przepiecie wody ppoż oraz wody socjalno - bytowej, kanalizacji sanitarnej i 
kanalizacji deszczowej z cześci nie objetej projektem  (piwnica, parter - budynku 26 i 27,restauracja) do części noweoprojektowanej etap 1?

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

Projekt instalacji wod-kan dla etapu I zakłada wykorzystanie 
istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod stropem parteru 
nie objetego opracowanie. Instalacja wody socjalnej i p.poż. 
Zakłada przepięcie instalacji w obrębie pom. Przyłącza wody ( 
budynek 26) oraz tranzyt instalacji dla etepu I w strefie nie objetej 
opracowaniem na poziomie piwnicy i parteru. Tranzyt instalacji 
sanitarnych zgodnie z częścia graficzną opracowania.

19.05.2023

482 projektowa
Prosimy o informacje czy klapy ppoż na wentylacji bytowej przyjmowac z silownikiem BF 230 czy BFLT 24, sa rozbieżności pomiedzy przesłana tabela 
przedmiarową (ofertową) a zestawieniem materiałowym. Prosimy o informacje czy na wentylacji pożarowej przyjmowac klapy ppoż z siłownikami 
BFLT 24?

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

Potwierdzam, BFLT24
19.05.2023

483 projektowa Występują różnice w typach urzadzeń moniitorów TV pomiędzy kosztorysem "0" a kartami materiałowymi - który dokument jest nadrzędny.
Wednesday, April 12, 

2023 12:36 AM

Karty materiałowe.
19.05.2023

484 projektowa
Prosimy o wskazanie producenta referencyjnego dla dźwigów towarowych, osobowych oraz dla osób z niepełnosprawnością, a także prosimy o 
wskazanie producenta dla platformy dla osób z niepełnosprawnościami.

Wednesday, April 12, 
2023 12:36 AM

Producent podnośnika Lifts4U.
19.05.2023

488 projektowa  Prosimy o udostępnienie zestawienia i projektu barierek i balustrad. 
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Projekt  zostanie dostarczony w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego po uzgodnieniu z WUOZ. 19.05.2023

491 projektowa Prosimy o przedstawienie projektu „Ogródka Zimowego”.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Projekt  zostanie dostarczony w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego po uzgodnieniu z WUOZ. 19.05.2023

493 Prosimy o przedstawienie zakresu renowacji schodów marmurowych wraz z posadzką, 
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Projekt  zostanie dostarczony w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego po uzgodnieniu z WUOZ. 19.05.2023

494 projektowa Prosimy o przedstawienie zakresu renowacji sufitu zabytkowego w budynku nr 28 
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Projekt  zostanie dostarczony w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego po uzgodnieniu z WUOZ. 19.05.2023

495 projektowa Prosimy o przedstawienie zakresu renowacji ścian dziedzińca budynku 29.  
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Projekt  zostanie dostarczony w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego po uzgodnieniu z WUOZ. 19.05.2023

496 projektowa Prosimy o przedstawienie zakresu renowacji balkonów 
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Projekt  zostanie dostarczony w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego po uzgodnieniu z WUOZ. 19.05.2023

497 projektowa Prosimy o przedstawienie zakresu renowacji balustrad 
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Projekt  zostanie dostarczony w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego po uzgodnieniu z WUOZ. 19.05.2023

498 projektowa

Na rzutach z wykończenia posadzek występują sprzeczne informacje co do niektórych 
pomieszczeń. Przykładowo, oznaczenie graficzne przedstawia wykończenie płytkami, 
natomiast oznaczenie opisowe przedstawia żywicę epoksydową. Które oznaczenia są w takich 
sytuacjach nadrzędne?

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Proszę o wskazanie, w którym miejscu występuje rozbieżność 
oznaczeń. Rozbieżności zostaną skorygowane w rewizji B PW.

19.05.2023

499 projektowa
Prosimy o przesłanie specyfikacji dla płytek oznaczonych jako „Gres 3”, które mają być na 
posadzkach w strefach wellness.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Zestawienie materiałów strefy wellness zostanie wydane w rewizji 
B PW. 19.05.2023

500 projektowa
W dokumentacji występują braki kart materiałowych, prosimy o podanie dokładniejszej specyfikacji / wymagań do poniższych elementów: 
• Kominek Planika 
• Donice z roślinami w hub zone z automatycznym nawadnianiem

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Planika model Astro 850.

19.05.2023

501 projektowa
W udostępnionych przedmiarach nie przedstawiono wszystkich elementów wyposażenia, które występują w Kartach materiałowych. Czy mają być 
one zawarte w wycenie? 

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Tak
19.05.2023

502 projektowa
W kartach materiałowych są dwa rodzaje szklanych ścianek prysznicowych, jedne w ilości 120 szt (karta HROKM_10T20)a drugie w ilości 116 szt 
(karta HROKM_10Z05). Które ścianki mają zostać zastosowane i w jakich ilościach? 

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

HROKM_10T20 120 szt.
19.05.2023



503 projektowa Prosimy o podanie wymagań dla poduszek dekoracyjnych – karta materiałowa HROKM_10W36. 
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Rozmiar 45 x 45 cm, wypełnienie z kaczego pierza, tkanina do 
wybrania na późniejszym etapie. 19.05.2023

504 projektowa Prosimy o podanie wymagań odnośnie płytek ceramicznych jasnych do toalet ogólnodostępnych – karta materiałowa HROKM_09M01 
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Płytka GRAND CAVE GREY STR PŁYTKA GRESOWA 1198X598. Karta 
materiałowa zostanie wydana w rewizji B 19.05.2023

505 projektowa
Ze względu na ciągły rozwój technologii, prosimy o zgodę na zastosowanie produktów wyposażenie RTV o nie gorszych parametrach niż te zawarte w 
kartach materiałowych, które na etapie realizacji mogą być już nieosiągalne do zakupu.  

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Parametry wybranych produktów RTV na etapie realizacji nie 
mogą być gorsze od tych zaproponowanych na etapie projektu. 19.05.2023

507 projektowa Prosimy o informację po czyjej stronie leży uaktualnienie warunków technicznych MPEC S.A. 
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Warunki MPEC są aktualne z lutego tego roku - ważne 2 lata
19.05.2023

508 projektowa
Prosimy o informację czy udostępniona dokumentacja projektowa węzła cieplnego została uzgodniona przez MPEC S.A. a jeśli nie, to po czyjej 
stronie leży uzgodnienie ww. dokumentacji. 

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Dokumentacja uzgodniona. Pieczątka na schemacie 
technologicznym. 19.05.2023

509 projektowa
Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszt dostawy węzła przyłączeniowo-rozliczeniowego czy będzie on dostarczony wraz z 
węzłem trójfunkcyjnym przez MPEC S.A.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Węzeł prawdopodonie dostarczy MPEC Kraków - pytać inwestora.
19.05.2023

510 projektowa Prosimy o potwierdzenie, że liczniki energii cieplnej zostaną dostarczone przez MPEC S.A. i nie należy ich uwzględniać w wycenie.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Liczniki zawsze dostarcza i montuje MPEC.
19.05.2023

511 projektowa
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPEC S.A. rodzaj automatyki węzła cieplnego zostanie wydany po przedstawieniu schematu 
technologicznego. W dokumentacji projektowej znajduje się zapis, iż automatyka kompaktowego węzła cieplnego jest przedmiotem odrębnego 
opracowania. Prosimy o przekazanie dokładnych wytycznych dot. wymaganej automatyki. 

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

AKPIA w trakcie uzgadniania w MPEC.
19.05.2023

512 projektowa Prosimy o informację czy węzły cieplne zostaną dostarczone przez MPEC S.A. wraz z kompletną automatyką.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Zakres dostawy będzie w umowie Inwestor-MPEC
19.05.2023

513 projektowa
Prosimy o udostępnienie brakujących załączników nr 24 i 25 do projektu węzła cieplnego (Załącznik nr 24 - Aktualizacja warunków przyłączenia do 
miejskiej sieci ciepłowniczej; Załącznik nr 25 - Odstępstwo od warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej).

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Nie ma tych dokumentów. W nowowydanych warunkach zawarto 
te dwie rzeczy. 19.05.2023

514 projektowa
Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony projekt węzła cieplnego jest projektem wykonawczym z uwagi na rozbieżności pomiędzy stroną tytułową 
a tematem i zakresem opracowania w opisie technicznym projektu.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Uzgodniony projekt węzla cieplnego został przekazany w rewizji A 
Projektu PT. 19.05.2023

516 projektowa
W dokumentacji projektowej brak wrysowanej instalacji wentylacji pomieszczeń węzła cieplnego. Prosimy o informację czy w pomieszczeniach jest 
istniejąca instalacja, którą należy pozostawić, czy należy przewidzieć nową. Jeśli należy wykonać nową instalację, prosimy o wskazanie 
preferowanego rozwiązania oraz przesłanie dokumentacji.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

zostaje istniejące rozwiązanie
19.05.2023

517 projektowa
Prosimy o informację czy podczas realizacji niniejszej inwestycji przewidziane są prace na ciepłociągu 2x DN150. Jeśli tak, to jakie i po czyjej stronie 
będzie ich wykonanie.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Brak prac. 
19.05.2023

519 projektowa
Prosimy o informację w jaki sposób odprowadzane będą ścieki ze studni schładzających i odwadniających w pom. węzła cieplnego i przyłączy wody 
oraz SUW.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Ścieki z wymiennikowni oraz pom. Technicznych na poziomie 
piwnicy będą odprowadzane cisnieniowo do 
istniejące/projektowanej instalacji kan. Sanitarnych 
odprowadzonych pod stropem.

19.05.2023

520 projektowa

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w zakresie doziemnych instalacji sanitarnych. Zgodnie z dokumentacją projektową 
odprowadzenie wód deszczowych z dachów, dziedzińca, rozwiązano w oparciu o istniejące przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, a projekt 
zewnętrznej kanalizacji deszczowej stanowi odrębne opracowanie. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dot. wykonania wewnętrznych instalacji 
doziemnych oraz przyłączy, która obejmuje ww. zakres opracowania.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Projekt instalacji wod-kan zawiera rzut piwnicy - instalacja 
podposadzkowa - rys WK-01.

19.05.2023

521 projektowa
Prosimy o informację czy w zakresie robót instalacyjnych jest wykonanie nowych instalacji doziemnych kanalizacyjnych w obszarze parkingu od 
północnej strony budynku. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Zakładana jest realizacja podłączenia nowego wyjścia kanalizacji 
sanitarnej z włączeniem w istniejące przyłącze kanalizacji 
ogólnospławnej, projekt w tym zakresie jest w trakcie uzgadniania 
w Wodociągach Krakowskich. Projekt będzie udostępniony po 
uzgodnieniu. Długość kanału sanitarnego fi160mm PVC - ok. 5.0m 
+ studnia rewizyjna DN600mm bet.

19.05.2023

522 projektowa

Zgodnie z dokumentacją projektową odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych z kuchni dla projektowanego budynku 
rozwiązano w oparciu o istniejące przyłącza kanalizacji ogólnospławnej. Jest też zapis, że projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej stanowi odrębne 
opracowanie. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dot. wykonania wewnętrznych instalacji doziemnych oraz przyłączy, która obejmuje ww. zakres 
opracowania.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Projekt instalacji wod-kan zawiera rzut piwnicy - instalacja 
podposadzkowa - rys WK-01. Projekt w zakresie przyłączy zostanie 
udostępniony po uzgodnieniu w WMK

19.05.2023

523 projektowa

Zgodnie z dokumentacją projektową zaleca się przeprowadzenie badania stanu technicznego istniejących przyłączy poprzez kamerowanie, a w 
przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego kanały trzeba będzie poddać renowacji (np. poprzez zastosowanie rękawa elastycznego 
utwardzanego) lub przebudowie. Prosimy o informację czy ww. badania zostały już wykonane na tym etapie przetargu. Jeśli tak, prosimy o 
udostępnienie wyników badań.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Wyniki badań zostaną przekazane w rewizji B PW.

19.05.2023



524 projektowa
W udostępnionych materiałach przetargowych nie został zamieszczony projekt instalacji gazowej. W związku w powyższym prosimy o udostępnienie 
dokumentacji projektowej zawierającej rzuty z wrysowaną instalacją gazową wewnętrzną, wewnętrzną doziemną oraz udostępnienie projektu 
nowego przyłącza gazowego.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Projektowana restauracja w budynku 28 wg. Technologi kuchni , 
nie zawiera urządzeń gazowych. Istniejąca restauracja w budynku 
26 poza opracowaniem. Zgodnie z decyzją inwestora ma zastać 
wykonany odzielny przyłącz tylko dla budynku 26. Istniejące 
przyłącze przy budynku 29 do likwidacji.

19.05.2023

526 projektowa Prosimy o informację po czyjej stronie jest uzgodnienie dokumentacji projektowej w PSG Sp. z o.o.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Co do zasady projekty przyłączy uzgadniane są przez projektanta, 
który opracowuje projekt na zlecenie PSG. Projekty instalacji 
wewnętrznych nie podlegają uzgodnieniu PSGaz.

19.05.2023

527 projektowa
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie istniejące instalacje sanitarne w pomieszczeniach przebudowywanego hotelu należy zdemontować 
dewastacyjnie.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

W zakresie instalacji wod-kan, projekt zakłada, że istniejące 
instalacje na pietrach objętych opracowaniem zostaną 
zdemontowane dewastacyjnie. Budynek 28, 29 wszystkie piętra. 
Budynek 26 i 27 od pietra +1. 
W zakresie instalacji grzewczych i chłodniczych również, w zakresie 
urządzeń i odbiorników od decyzji Inwestora

19.05.2023

529 projektowa Prosimy o informację czy kanał technologiczny, w którym prowadzone będą instalacje sanitarne, jest istniejący czy nowoprojektowany.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Jest nowopriojektowany.
19.05.2023

530 projektowa
Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółu kanału technologicznego, w którym prowadzone będą instalacje sanitarne (rzuty konstrukcji, przekroje 
itp.).

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

531 projektowa
Prosimy o podanie wymiarów kraty czerpnej (w dokumentacji projektowej instalacji wentylacji znajduje się zapis, że krata czerpna wg architektury, 
natomiast na rysunkach z projektu architektury brak dokładnych informacji).

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Detal czerpni według architektury i ustaleń z konserwatorem
19.05.2023

533 projektowa Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałowego dot. elementów białego montażu oraz armatury.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Zestawienie armatury i białego montażu dla toalet dla gości i 
pracownicznych zostało udostępnione w Rewizji A. Uzupełnione 
zestawienie zostanie przekazane w rewizji B. 

19.05.2023

534 projektowa

W opisie technicznym instalacji grzewczo chłodniczych w pkt. 2.4.2 ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE  napisano : ” Łazienki pokoi 
hotelowych oraz hall na poziomie parteru należy ogrzewać za pośrednictwem elektrycznego ogrzewania podłogowego/ściennego. Ogrzewanie 
należy dobrać zgodnie ze stratami w pomieszczeniu zamieszczonymi w części rysunkowej projektu. Szczegółowe rozwiązania zgodnie z projektem 
branży elektrycznej.” Niestety w udostępnionym projekcie branży elektrycznej nie ma żadnych informacji i żadnych rozwiązań dotyczących 
ogrzewania podłogowego. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualnie uzupełnienie materiałów o dane umożliwiające wycenę ogrzewania podłogowego.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

W projekcie elektrycznym przewidzianop zasilanie i sterowanie 
ogrzewaniem podłogowym. Elementy ogrzewcze, z definicji, 
powinny znaleźć się projekcie instalacji grzewczo-chłodniczych

19.05.2023

535 projektowa
W materiałach przetargowych projektu elektrycznego brakuje rysunków ze schematami rozdzielnic pokojowych dla budynków 27, 28 i 29. Prosimy o 
uzupełnienie.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

"Standardowe" rozwiązanie dla większości pokoi pokazano na 
rysunku E5.40. Inne wyposażenie posiadają tylko rozdzielnice 
pokoi wyszczególnionych na rysunkach E5.41-E5.49. Pozostałe 
pokoje wg rysunku E5.40.

19.05.2023

536 projektowa

Prosimy o wydanie bardziej szczegółowych rysunków montażowych dla nowoprojektowanego stropu na belkach stalowych IPE140 nad poziomem 
+5. W dokumentacji konstrukcyjnej wspomniany strop występuje tylko na rysunku nr K-08-00, jednak na przekrojach nie ma wrysowanej płyty 
żelbetowej występującej w przedmiarze poz. 348 „Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym - beton C30/37”. Dodatkowo brakuje 
zestawienia stali profilowej i zbrojeniowej oraz w przedmiarze dla wspomnianego stropu występuje pozycja „Konstrukcja stalowa: stropy z blach 
trapezowych” – brak informacji w projekcie na temat blachy trapezowej.

Friday, April 14, 2023 
2:46 PM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 

19.05.2023

537 projektowa Prosimy o wydanie rysunku nr AW-02-0A z rzutem sufitów na poziomie antresoli restauracji. 
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

Rzut sufitów zostanie wydany w rewizji B
19.05.2023

538 projektowa Czy pod parapetami zewnętrznymi ma być ocieplenie zgodnie z przekrojem poniżej (rysunek aranżacji pomieszczeń)?
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

Proszę doprecyzować pytanie.
19.05.2023

539 projektowa
Na wizualizacji korytarza szpalety okienne wykończone są materiałem przypominającym płytę laminowaną lecz na rysunku rozwinięcia ścian 
korytarza nie ma opisu materiału dla tego elementu. Na rozwinięciach ścian pokoi hotelowych także nie ma opisu. Prosimy o wyjaśnienie z jakich 
materiałów należy wykończyć szpalety okienne w poszczególnych strefach (pokoje, korytarze, recepcje itp.)

Friday, April 14, 2023 
2:46 PM

Szpalety okienne  w pokojach będą wykończone farbą, która jest 
wybrana dla pokoi. Korytarze z uzupełnionym zestawieniem 
materiałów zostaną wydaje w rewizji B PW.

19.05.2023

540 projektowa Tapeta Newmor Tweel TWE 06 wpisana w przedmiarze nie występuje w projekcie. Prosimy o wskazanie lokalizacji do wbudowania tego materiału.
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

Rezygnujemy z  tapety Tweel TWE 06, nie będzie występować 
nigdzie w hotelu. Na całym obiekcie będzie tapeta TWEEL TWE 01. 19.05.2023

541 projektowa
Prosimy o podanie rodzaju okładzin wykończeniowych ścian (farba/tapeta/tynk dekoracyjny) dla klatek schodowych nr KL2, KL3, KL4, KL5, KL6 . W 
opisie warstwy występuje farba, w przedmiarze tynk, a w aranżacji nie ma informacji.

Friday, April 14, 2023 
2:46 PM

KL2, KL3, KL4, KL5 - tapeta TWEEL TWE 01
19.05.2023

542 projektowa Prosimy o wydanie rysunku AW-04-10 dla szyb do montażu w przejeździe bramowych na parterze budynku nr 29.
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

Rysunek AW-04-10 został wydany  w dniu 09.05.2023
19.05.2023

543 projektowa Drzwi dekoracyjne widoczne na rysunku AW-04-05 zgodnie z opisem „drzwi dekoracyjne detal rys: AW-04-09” nie występują na rysunku AW-04-09.
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

Rysunek AW-04-09 zawiera detale zabudów meblowych 
występujących w tej strefie. Rysunek zostanie uzupełniony o detal 
drzwi dekoracyjnych 

19.05.2023



544 projektowa
Prosimy o korektę oznaczeń mebli na rysunku 01-26-ROY-PW-AW-07-01, 01-26-ROY-PW-AW-07-02. Wątpliwości budzą oznaczenia 07S04 przy barze 
H=110, gdzie wg kart materiałowych jest to krzesło o wysokości siedziska 46 cm. Graficznie ten sam mebel przedstawiany jest na wiele sposobów. 
Czym mamy się kierować, grafiką czy symbolem ?

Friday, April 14, 2023 
2:46 PM

Proszę kierować się symbolem. 
19.05.2023

545 projektowa Prosimy o podanie rodzaju i lokalizacji występowania sufitu przedstawionego na wizualizacji.
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

O którą wizualizację chodzi?
19.05.2023

546 projektowa
Prosimy o udostępnienie aranżacji pomieszczeń biurowych, kuchennych, technicznych itp. oraz zestawień materiałów do wykończenia ścian w tych 
pomieszczeniach. Na warstwach ścian pomiędzy pom. technicznymi i korytarzem opisano „2x farba lub tapeta (wg projektu wnętrz)”.

Friday, April 14, 2023 
2:46 PM

Aranżacja pomieszczeń biurowych, kuchennych i technicznych nie 
będzie wykonywania.W pomieszczeniach technicznych, 
kuchennych oraz biurowych na ściany sugerujemy  2x farbę 
Flügger Dekso 1 Ultramat - głebokomatowa farba do ścian i 
sufitów HV1.

19.05.2023

547 projektowa Prosimy o udostępnienie specyfikacji wykonania ściany szklanej w pokojach typu STUITE.
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

Dostarczony będzie w rewizji B PW. 
19.05.2023

548 projektowa Prosimy o podanie specyfikacji wykonania ścian mobilnych.
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

Ściana przesuwna Moduł Silentec, wysokości i długości modułów 
podane są na rysunkach wykonawczych. Ryglowanie ściany: 
manualne. Szyny 2-punktowa, w kolorze: Biała RAL9003, o 
długości: 7 m,

19.05.2023

549 projektowa Prosimy o podanie kolorystyki stolarki drzwiowej wewnętrznej.
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

Wykończenie laminat EGGER H3154ST36.
19.05.2023

550 projektowa W pom. nr 29.009 występują nieopisane drzwi. Prosimy o dodanie wskazanych drzwi do zestawienia.
Friday, April 14, 2023 

2:46 PM

Będą to drzwi ukryte, pokryte tynkiem przecieranym tak jak ściana, 
na której się znajdują. Drzwi D50 dodano do zestawienia stolarki i 
opisano na rzucie.Rewizja zestawienia stolarki zostanie wydana po 
uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

551 projektowa
W zestawieniu rysunków duża ich część jest wykreślona. Jak mamy ten fakt rozumieć? Czy będą zamienne rysunki, czy w ogóle ich nie będzie? Jeśli 
maja być uzupełnione to kiedy?

Friday, April 14, 2023 
2:46 PM

Skreślone rysunki zostały wycofane z rewizji A PW.
19.05.2023

552 projektowa Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt nowego przyłącza gazu jeżeli wchodzi w zakres oferty.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Poza zakresem branży sanitarnej. Projekt przyłącza gazu po stronie 
Polskiej Spółki Gazownictwa 19.05.2023

553 projektowa Rysunek pdf poziomu -1 jest rzutem poziomu parteru-instalacja wentylacji. Prosimy o uzupełnienie.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Zostanie zweryfikowane i uzupełnione w razie braków 
19.05.2023

554 projektowa Prosimy o informację które instalacje będą olicznikowane.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Zgodnie z opisem nstalacji wod-kan - strona 15, pkt3.   Lokalizacja 
liczników została przedstawiona na rzutach oraz rozwinieciach 
instalacji wody.

19.05.2023

555 projektowa Brak karty doboru separatora UGOS. Prosimy o uzupełnienie.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

W zakresie instalacji grzewczo-chłodniczych poza zródłami 
instalacji nie przewidziano dodtakowych liczników. 19.05.2023

556 projektowa Czy odprowadzenie skroplin z urządzeń zakłada montaż pompek skroplin?
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Tak, projekt zaklada montaż pompek do skroplin przy 
urządzeniach grzewczo chłodzącychw miejscach gdzie nie ma 
możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin (głównie 
poziom parteru i piwnicy).

19.05.2023

557 projektowa W projekcie brak szczegółowego rozwiązania n/t elektrycznego ogrzewania podłogowego/ściennego. Prosimy o uzupełnienie.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

"Standardowe" rozwiązanie dla większości pokoi pokazano na 
rysunku E5.40. Inne wyposażenie posiadają tylko rozdzielnice 
pokoi wyszczególnionych na rysunkach E5.41-E5.49. Pozostałe 
pokoje wg rysunku E5.40.

19.05.2023

559 projektowa Prosimy o dodanie do zestawienia stolarki drzwiowej drzwi ukrytych zlokalizowanych z recepcji budynku nr 29 widocznych na rysunku nr A W-04-05.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Dodano do zestawienia stolarki drzwi ukryte, pokryte tynkiem 
przecieranym tak jak ściana, na której się znajdują o  symbolu D50. 
Na rzucie parteru oznaczono drzwi o symbolu D50.Rewizja 
zestawienia stolarki zostanie wydana po uzgodnieniu z WUOZ w 
rewizji B PW.

19.05.2023

560 projektowa
Prosimy o podanie rodzaju wykończenia ścian i nawierzchni oraz sposób odwodnienia zewnętrznej przestrzeni technicznej zlokalizowanej w budynku 
nr 28.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Rodzaj wykończenia ścian i nawierzchni według zestawienia 
warstw. 19.05.2023

561 projektowa
Czy wzmocniony strop ST-BI.OI, istniejące stropy WPS nad +3 bud. 27 i istniejący strop żelbetowy na belkach stalowych ST.OI_A należy zabezpieczyć 
ogniowo do RE1120?

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Tak.
19.05.2023

562 projektowa Brak pozycji kosztorysowej dot. belek B19.3.1 i B19.3.2.wraz z zabezpieczeniem ogniowym konstrukcji — wymian pod świetlik na klatce KL2.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Są to pytania dotyczące belek stalowych, które nie były tak 
szczegółowo rozpisane - sprawdzany był tylko ciężar z rysunków 
bez szczegółowych nazw belek  - jeżeli potencjalny Wykonawca 
twierdzi że brakuje to sugestia jest aby doliczył

19.05.2023



563 projektowa
Brak pozycji kosztorysowych dot. belek: BZ03.1.1, BZ03.1.2, BZ03.1.3, BZ03.1.4, BZ03.2.3, BZ03.2.1, BZ03.2.2, BZ03.2.4, BZ03.2.5, BZ03.2.6, BZ03.3.1, 
BZ03.3.2, BZ03.3.3, BZ03.3.4, BZ03.3.5. Czy wskazane belki należy wycenić w kosztorysie dodatkowym?

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Są to pytania dotyczące belek stalowych, które nie były tak 
szczegółowo rozpisane - sprawdzany był tylko ciężar z rysunków 
bez szczegółowych nazw belek  - jeżeli potencjalny Wykonawca 
twierdzi że brakuje to sugestia jest aby doliczył

19.05.2023

564 projektowa Brak rysunków montażowych ramy stalowej R07.O.1. Prosimy o udostępnienie.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

565 projektowa
Czy podczas wymiany więźby dachowej nad budynkiem nr 27 oraz wykonania szachtu windowego W02 należy wymienić pokrycie z blachy 
miedzianej na nowe na całej połaci dachu od okapu do kalenicy?

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Tak, wymieniamy.
19.05.2023

566 projektowa
W zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej brakuje informacji o kontraktonach w oknach i wyposażeniu drzwi wewnętrznych w kratki pęczniejące 
i otwory wentylacyjne. Prosimy o uzupełnienie zestawień o wymieniony zakres.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

Informacje o kontraktonach zawarte są w projekcie instalacji 
elektrycznych niskoprądowych – automatyka i BMS. 19.05.2023

567 projektowa Prosimy o doprecyzowanie sposobu zapewnienia dostępu do pomieszczeń technicznych (kontrola dostępu)?
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Kontrola elektroniczna za pomocą pracowniczej karty dostępu
19.05.2023

568 projektowa Prosimy o udostępnienie kart materiałowych dla mebli w pomieszczeniach 26.102, 26.103 (stoły i krzesła).
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego 
Rewizji B. 19.05.2023

569 projektowa Prosimy o informację czy zabudowa na ścianie w pom. 26.105 wchodzi w zakres wyceny. Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie wytycznych.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Nie.
19.05.2023

570 projektowa
W projekcie występują rożne wysokości sufitów podwieszanych na przekrojach budynku i na rzutach sufitów w aranżacji wnętrz. Np. wartości dla 
budynku nr 29 poniżej. Prosimy o wskazanie rysunków z poprawnymi wartościami wysokości sufitów.

Monday, April 17, 
2023 1:11 PM

W budynku 29 w częściach wspólnych tj Recepcja 29, Conference 
Lounge, Sale Konferencyjne, Interaction Zone, Toalety 
Ogólnodostępne,  wysokość suiftu podwieszonego powinna 
wynosić 312cm, z wyjątkiem strefy HUB, Restauracji, przejazdu 
bramowego (część Interaction Zone) oraz pomieszczeń 
technicznych. Rzuty sufitów z wysokością pomieszczeń zostaną 
przekazane w Rewizji B.

19.05.2023

571 projektowa Prosimy o wskazanie zakresu prac wykończeniowych dla poddaszy nieużytkowych.
Monday, April 17, 

2023 1:11 PM

Poddasza nieużytkowe muszą spelniać warunki NRO
19.05.2023

572 projektowa
Pomieszczenie istniejącej wymiennikowni jest we władaniu MPEC S.A. w Krakowie. Z warunków dołączonych do projektu wynika ze może być 
wykonana rozbudowa wymiennikowni o istniejący przyłącz . Jak również MPEC S.A. w Krakowie dostarczy nowe wymienniki. W związku z powyższym 
w ofercie nie należy uwzględniać kosztów nowych wymienników kompaktowych a Inwestor ponosi koszt montażu . Prosimy o potwierdzenie.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Tak, projekt zakłada montaz pompek do skroplin przy urzdzeniach 
grzewczo chłodzących  w miejscach gdzie nie ma mozliwości 
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin ( głównie poziom parteru i 
piwnicy)

19.05.2023

573 projektowa Czy posiadają Państwo nowe warunki z MPEC S.A w Krakowie załączone w dokumentacji straciły ważność dnia 09.02.2023 
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

Tak. W uzgodnionym projekcie są one zawarte.
19.05.2023

575 projektowa
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile przebudowywanej kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą zagospodarowania dziedzińca 
budynku nr 27

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Projekt jest obecnie w trakcie uzgodniania w Wodociągach 
Krakowskich. Zostanie przekazany po uzgodnieniu - zakładany 
termin uzgodnienia 30.06.2023. Zakłada się likwidację istniejącej 
kanalizacji deszczowej w terenie dziedzińca i wykonanie nowej 
kanalizacji, długość nowej kanalizacji fi160PVC - ok. 10.0m, 
fi200PVC - ok. 35.0m, fi315PVC - ok. 8.0m. W zależności od ustaleń 
z WMK może zaistnieć konieczność zastosowania pompowni wód 
deszczowych

19.05.2023

576 projektowa Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wod-kan o rozwinięcie kanalizacji podposadzkowej i kanalizacji deszczowej
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

Podstawowy projekt instalacji wod-kan zawiera rzuty z 
wrysowanymi trasami,średnicami,spadkami, rzędnymi dna 
kanałów, co pozwala na wykonanie instalacji wod-kan  .

19.05.2023

577 projektowa Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o  rozwinięcia kanalizacji na poziomie piwnicy.
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

Podstawowy projekt instalacji wod-kan zawiera rzuty z 
wrysowanymi trasami,średnicami,spadkami, rzędnymi dna 
kanałów, co pozwala na wykonanie instalacji wod-kan w obrębie 
poziomu piwnic .

19.05.2023

578 projektowa
Prosimy o dosłanie opisu wraz z profilami, dotyczy przyłączy sanitarnych do budynku. Jeśli dane materiały potrzebne do wyceny instalacji sanitarnych 
zewnętrznych są uzupełnione, prosimy o wskazanie lokalizacji.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Zakłada się wykorzystanie istniejących przyłączy kanalizacji 
ogólnospławnej, projektuje się 2 nowe wyjścia kanalizacji 
sanitarnej włączane na istniejące studnie przyłączeniowe. Długość 
nowych odcinków ks zewnętrznej ok. 6.0m. Projekt zostanie 
udostępniony po uzgodnieniu w WMK 

19.05.2023

579 projektowa
Prosimy o wskazanie na przekrojach budynków lokalizacji poszczególnych warstw stropodachów ST01-ST04a i dachów D01-D04 opisanych na 
rysunku nr 01-26-ROY-PB--A-W5.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Zakres podany jest na rysunkach projektu budowlanego złożonego 
do zatwierdzenia w WUOZ. 19.05.2023



580 projektowa
Prosimy o podanie materiału do wykończenia powierzchni ścian zewnętrznych w pokojach (ściany za zasłonami). Brak oznaczenia w projekcie 
aranżacji.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Farba ścienna Flügger Dekso 1 Ultramat kolor HV1.
19.05.2023

581 projektowa Prosimy o wydanie rysunków zbrojenia tarczy żelbetowej TZ01 znajdującej się w osi 33 budynku nr 29.
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

Dostarczony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Wykonawczego. 
19.05.2023

582 projektowa Prosimy o sprawdzenie i ewentualne wyjaśnienie przyjętej ilości dla płytek w łazienkach pokojowych - tabela w zestawie pytań nr 7
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

Przyjęta ilość jest ilością szacunkową.
19.05.2023

583 projektowa
Prosimy o podanie rodzaju płytek do zastosowania jako okładziny ścienne w pomieszczeniach: kuchni, sanitariatów pracowników, strefa 
welness i pomieszczenia masażu.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Zestawienie materiałów zostanie wydane w rewizji B PW.
19.05.2023

584 projektowa

Prosimy o udostępnienie kart materiałowych dla:
 •aneksu kuchennego w pomieszczeniu nr 29.014
 •zabudowy meblowej na zapleczu pomieszczeniach nr 26.005, 29.014
 •mebli (biurka, fotele biurowe, krzesła, sofy, fotele) i wyposażenia w pomieszczeniach biurowych
 •stoły i krzesła w obrębie lekkiej zabudowy restauracji
 •mebli w pomieszczeniach nr 29.B06, 29.B07
 •mebli i wyposażenia w pom. piwnic budynku nr 27

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

• Pomieszczenie 29.014 to klatka schodowa. Proszę o 
sprecyzowanie o jakie pomieszczenie chodzi
• 26.005 to przychowywalnia bagażu. Dostawca szafek 
bagażowych zostanie wskazany w rewizji B.
• ilość oraz wymiary poszczególnych mebli pomieszczeń biurowych 
jest widoczna na rzutach aranżacji. Produkty do dobrania od 
dostawcy Mikomax. 
• proszę sprecyzować o jaką zabudowę chodzi.
• zestawienie mebli pomieszczeń nr 29.B06, 29.B07 zostanie 
wydane w rewizji B

19.05.2023

585 projektowa
Pytanie dotyczące klatki schodowej nr 6: jak wykończyć schody. W przedmiarze ujęto wykładzinę, w projekcie aranżacji żywica EP10. Prosimy o 
wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykończyć powierzchnię schodów.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Klatkę nr 6 wykończyć żywica EP10
19.05.2023

586 projektowa
Na rzutach kondygnacji w pokojach nr: 28.111, 28.112, 28.113, 29.105, 26.201, 26.205, 26.206, 28.210, 28.211, 28.212, 29.107, 29.205, 29.207, 
26.301, 26.305, 26.306, 28.310, 28.311, 28.312, 29.305, 29.307, 26.401, 26.405, 26.406, 29.405, 29. 407, 26.510 nie ma ławek sypialnianych 10W24. 
Prosimy o potwierdzenie, że ten mebel nie występuje w wymienionych pomieszczeniach.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Model ławki sypialnianej nie występuje w wymienionych 
pomieszczeniach. 19.05.2023

587 projektowa
W pokojach nr 28.101, 29.102, 29.105, 29.108, 28.201, 29.202, 29.205, 29.208, 28.301, 29.302, 29.305, 29.308, 29. 402, 29.405, 29.408 występują 
szafki pod TV. Prosimy o udostępnienie karty materiałowej.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

W wymienionych pomieszczeniach szafka pod TV została 
zastąpiona uchwytem teleskopowym o symbolu 10W37. 19.05.2023

588 projektowa W pokojach nr 29.107, 29.207, 29.307, 29.407 występują sofy rozkładane. Czy jest to taka sama sofa jak w pokojach dla osób niepełnosprawnych?
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

Tak. 
19.05.2023

589 projektowa Jaki stolik występuje przed sofą w pokojach nr 29.107, 29.207, 29.307, 29.407?
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

W  pokojach nr 29.107, 29.207, 29.307, 29.407 występuje stolik 
Blade 32 Pocco Novo o symbolu 10W40. 19.05.2023

590 projektowa Czy w pokoju nr 26.210, 26.310, 26.410, 26.505, 26.506, 26.512 (typ pokoju Queen) należy zamontować dwa telewizory?
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

Tak. 
19.05.2023

591 projektowa Prosimy o podanie karty materiałowej na dodatkowy stolik w pokoju typu Suites.
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

10W40.
19.05.2023

592 projektowa Czy w pokojach nr 28.103, 28.203, 28.303 należy montować brodzik czy odpływ liniowy?
Thursday, April 27, 

2023 2:47 PM

Odpływ liniowy.
19.05.2023

593 projektowa
W pokojach nr 28.103, 28.203, 28.303 występują zabudowa aneksu kuchennego, stół oraz krzesła. Prosimy o podanie kart materiałowych dla 
wskazanych mebli.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Karty udostępniono 09.05.2023
19.05.2023

594 projektowa
W pokojach nr 26.206, 26.306, 26.406 w pomieszczeniu jadalni występują meble (stół, krzesła, aneks ze zlewem, szafka/regał). Prosimy o przekazanie 
kart materiałowych.

Thursday, April 27, 
2023 2:47 PM

Karty udostępniono 09.05.2023
19.05.2023

597 projektowa
Kiedy zostanie udostępniona rewizja B Projektu Wykonawczego wzmiankowana w licznych odpowiedziach ( np.  nr 47, 50 , 51, 66 , 93, 105, 107, 108, 
110, 116,140, 141, 182,185, 222, 223, 237, 264, 315 itd.)

Friday, April 28, 2023 
1:25 PM

Po uzgodnieniu z WUOZ.

19.05.2023

600 projektowa
Pytanie do treści odpowiedzi nr 89:  W związku z udzieloną odpowiedzią prosimy o wykreślenie z zestawienia stolarki okna O12 podczas 
przygotowywania  rew.B  projektu.

Friday, April 28, 2023 
1:25 PM

W rewizji A  w zestawieniu stolarki usunięto okno O12. W rewizji B 
również okna O12 nie będzie.Rewizja zestawienia stolarki zostanie 
wydana po uzgodnieniu z WUOZ w rewizji B PW.

19.05.2023

602 projektowa Pytanie do treści odpowiedzi nr 149:  Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nowego przyłącza gazowego jest poza zakresem GW.
Friday, April 28, 2023 

1:25 PM

Odowiedź brzmiala:" Demontaż istn. Instalacji w zakresie GW"

19.05.2023



606 projektowa
Pytanie do treści odpowiedzi nr 163:  Prosimy o doprecyzowanie, że wykonywanie napraw istniejących izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych 
dotyczy wyłącznie przyłączy będących w zakresie GW.

Friday, April 28, 2023 
1:25 PM

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 163 - dotyczy tylko miejsc 
nowych przyłączy

19.05.2023

609 projektowa
Zwracamy się z prośbą o informację czy urządzenia cardio (bieżnie) obowiązkowo muszą posiadać wbudowany wyświetlacz mulitmedialny ( ala 
tablet)  czy można zaproponować zdecydowanie tańsze rozwiązanie z klasycznym prostym wyświetlaczem LED.

Tuesday, May 09, 
2023 7:22 PM

Zmiana nie jest akceptowalna ze względu na wymogi sieci Marriott 
- ekrany multimedialne muszą znajdować się na urządzeniach w 
hotelach tej kategoryzacji.

Oczywiście, inwestor/firma będąca w kontakcie z siecią, może 
poprzez kontakt z zarządem Marriott, starać się zmienić te 
warunki, natomiast może dostać odmowę. W najgorszym 
wypadku, jeśli zakupi się urządzenia wbrew wymaganiom sieci 
Marriott, strefa ta może zostać nieodebrana co zaowocować może 
nie przyznaniem zamierzonej liczby gwiazdek.

19.05.2023

610 projektowa
Podkonstrukcja pod witraż- na rysunku wykonawczym nie ma podanej szerokości podkonstrukcji, brakuje również promienia łuku – zwracamy się z 
prośbą o uzupełnienie.

Tuesday, May 09, 
2023 7:22 PM

Łuk ma promień 65cm. Szerokość podkonstrukcji ma 808cm 
dłogości i 360cm wysokości.

19.05.2023

611 projektowa
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie sposobu montażu balustrady oraz rozmieszczenie balustrady, rodzaj szkła i nadruku  w antresoli 
restauracji w budynku 28  rysunek nr 01-26 ROY-PW-AW-07-05.

Tuesday, May 09, 
2023 7:22 PM

Balustrada szklana montowana w stopniu. 

19.05.2023

612 projektowa Lustro w Sali fitness symbol 12S07 ma być klejone na płycie, która ma tworzyć ramę wokół?  Jeżeli tak to w  jakim kolorze  ma być wykonana?
Tuesday, May 09, 

2023 7:22 PM

Lustro zostało zaprojektowane w ramie aluminiowej w kolorze 
czarnym.

19.05.2023

613 projektowa
Zwracamy się z prośbą o informację czy istnieje możliwość zamiany okładziny mebli z forniru orzech amerykański na np. dąb ze względu na problem z 
dostępnością tego materiału na rynku.

Tuesday, May 09, 
2023 7:22 PM

Istnieje taka możliwość, pod warunkiem, że wykonawca 
zadeklaruje, że uzyska odcień zbliżony do zaprojektowanego.

19.05.2023

614 projektowa
Czy istnieje możliwość zamiany frontu lady recepcji nr 26 ( blacha młotkowana w kolorze złotym wraz z transportem i montażem ) na front z laminatu 
o wyglądzie blachy młotkowanej w kolorze złotym.

Tuesday, May 09, 
2023 7:22 PM

Prosze o podanie przyczyny zmiany. 

19.05.2023

615 projektowa
Kiedy zostanie udostępniona nowa wersja projektu, uwzgledniająca liczne zmiany zapowiedziane w odpowiedziach z dnia 28.04.2023? ( np. 
odpowiedzi 215, 217,218,257 itd.)

Tuesday, May 09, 
2023 7:22 PM

Po uzgodnieniu z WUOZ.

19.05.2023

616 projektowa
W budynku nr 28 znajdują się: pomieszczenie 28.012 -komora chłodnicza i mroźnicza oraz pom.28.018 komora chłodnicza. Zwracamy się z prośbą o 
odpowiedź na następujące pytania: Czy pod mroźnią będzie zrobione zagłębienie ?Czy komory chłodnicze mają być stawiane na gotowej posadzce 
czy  będzie jakieś zagłębienie ?  Gdzie mają być zlokalizowane agregaty zewnętrzne?

Tuesday, May 09, 
2023 7:22 PM

Projektowo zostały uwzględnione zagłębienia. Posadzka po stronie 
dostawcy komór.

19.05.2023

617 projektowa Prosimy o udostępnienie rysunku i opisu podziału na strefy pożarowe całości obiektu hotelu.
Tuesday, May 09, 

2023 7:22 PM

Zostało wydane .

19.05.2023


