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Data przesłania 

odpowiedzi
Załącznik

619 projektowa
W dostarczonych uzupełnieniach brakuje rysunku A 01-26- ROY-PW-AW-05-07 oraz kart materiałowych dla części HUB. Zwracamy się z prośbą o 
uzupełnienie.

Tuesday, May 16, 
2023 11:08 AM

Karty zostały uzupełnione w rewizji B PT.
02.06.2023

620 projektowa
Proszę o przekazanie szczegółów lady w HUB : jaki dekor ma mieć fornir kamienny i z jakiego materiału mają być wykonane pozostałe części lady ( 
elementy wewnętrzne, blat, cokół)

Tuesday, May 16, 
2023 11:08 AM

Wszystkie materiały są ujęte w kartach materiałowych.
02.06.2023

624 projektowa
W zaleceniach konserwatorskich z 20.04.2023 pkt.3 konserwator wykluczył wprowadzenie nowoczesnego świetlika w zadaszeniu dziedzińca 
wewnętrznego w budynku 28 . Prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego spełniającego postulat stylizacji tego zadaszenia na XIX wieczne 
rozwiązania.

Tuesday, May 16, 
2023 11:08 AM

Projekt  zostanie dostarczony w ostatnim wydaniu Projektu Technicznego po 
uzgodnieniu z WUOZ. 02.06.2023

625 projektowa
Mając na uwadze przesłane uzupełnienia dokumentacji oraz specyfikę przedmiotu postępowania przetargowego, które to poprzez swój złożony 
charakter wymaga od Wykonawcy szerszego i bardziej szczegółowego przyjrzenia się planowanej inwestycji w celu stworzenia oferty rzetelnej i 
kompletnej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.06.2023r.   

Wednesday, May 17, 
2023 3:39 PM

Termin przesunięto do 19.06.2023.
02.06.2023

626 projektowa Prosimy o wskazanie na rzucie dachu tj. (rys. 01–26–ROY-PT-A-DACH) obszarów gdzie występuje dach: D01, D02, D03 i D04.
Wednesday, May 17, 

2023 3:39 PM

Rysunek zostanie uzupełniony w ostatnim wydaniu Projektu Technicznego. W 
rewizji B PT na rysunkach przekrojów oznaczono lokalizację wymienionych dachów. 02.06.2023

627 projektowa
Prosimy o udostępnienie przekroju „F”, gdyż udostępnione materiały zawierają przekroje do litery „E” włącznie. Jednocześnie na rzucie dachu 
zaznaczono miejsca, w których wyraźnie wskazano również przekrój „F”.  

Wednesday, May 17, 
2023 3:39 PM

Przekrój F-F jest wewnętrznym przekrojem GP i nie zostanie wydany. Linia 
przekrojowa zostanie poprawiona w rewizji B PT. 02.06.2023

628 projektowa
Czy w zakresie GW jest wyposażenie do części SPA zlokalizowane w piwnicy? Przykładowo szafki szatniowe, elementy białego montażu i wyposażenia 
toalet, leżanki, sauny? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie szczegółowych wytycznych.

Wednesday, May 17, 
2023 3:39 PM

Tak.
02.06.2023

629 projektowa Czy do wyposażenia są również zaplecza obu recepcji? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie szczegółowych wytycznych.
Wednesday, May 17, 

2023 3:39 PM
Tak.

02.06.2023

630 projektowa Czy w pomieszczeniach 29.B04, 28.A02, 28.A03 do kabin WC mają być zamontowane systemowe drzwi HPL czy drzwi D07?
Wednesday, May 17, 

2023 3:39 PM
W pomieszczeniach 29.B04, 28.A02, 28.A03 zgodnie z rzutami maja być 
zamontowane drzwi D7.

02.06.2023

633 projektowa Prosimy o specyfikację do drzwi z bulajem i drzwi przesuwnych prowadzących do zmywalni naczyń.
Wednesday, May 17, 

2023 3:39 PM
Drzwi z bulajem D33  wg zestawienia i opisu w zestawieniu. Drzwi przesuwne D52 
wg zestawienia.

02.06.2023

636 projektowa
W związku z decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie wykluczenia zastosowania jako podbicie fundamentów 
metody jet-grauting oraz wprowadzana nowych ścian żelbetowych i obowiązkowi korzystania jedynie z materiałów tradycyjnych, prosimy o 
przedstawienie rozwiązania oraz projektu wykonania podbicia fundamentów.

Wednesday, May 17, 
2023 3:39 PM

W projekcie przyjęto metodę iniekcjęistrumieniowej. Ostateczna decyzja wyboru 
metody po uzgodnieniu z WUOZ. 02.06.2023

637 projektowa Prosimy o przedstawienie projektu konstrukcji warstw w dziedzińcu budynku 27.  
Wednesday, May 17, 

2023 3:39 PM

Wg rys. nr: 01-26-ROY-PT-A-W4 WYKAZ WARSTW
PODŁOGI NA GRUNCIE I PŁYTY FUNDAMENTOWE
ND01 - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO PRZEZNACZONA 
DO REMONTU (0)
- 8,0 cm Warstwa wykończenia ścieralna - Kostka betonowa/ płyty betonowe 
w spadku min. 2,0 % obramowane krawężnikami betonowymi gr.10,0 cm
(zgodnie z projektem Zagospodarowania Terenu)
- 5,0 cm Podsypka cementowo - piaskowa
- ~ 50,0 cm Podbudowa z zagęszczonego kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
- Grunt rodzimy (wg badań gruntowych) 

02.06.2023

638 projektowa
Prosimy o informację czy wszystkie brodziki w łazienkach pokoi hotelowych mają mieć wymiary 1600x900x31 (ww. wymiary zostały określone w 
karcie materiałowej, natomiast na rzutach brodziki mają różne wymiary).

Wednesday, May 17, 
2023 3:39 PM

Większość brodzików ma wymiar 150x90 i takie sa ujęte w kartach (proponowane 
przez nas brodziki wykonane sa z konglomeratu, który można docinać z trzech 
stron, dlatego wybrany został rozmiar 160x90) .Na rzutach posadzek zostały 
wprowadzone wymiary brodzików-do nich  należy wybrać dopasowany wymiar  z 
tego samego typu brodzików.

02.06.2023

640 projektowa

Prosimy o informację czy w łazienkach pokojów hotelowych o nr 26.201, 26.205, 26.206, 26.305, 26.306, 26.401, 26.402, 26.406, 26.505, 26.506, 
26.510, 26.512, 28.103, 28.203, 28.203, 29.301 należy przewidzieć brodziki czy odpływy liniowe montowane w posadzce. Jeżeli należy wycenić 
brodziki, prosimy o wskazanie ich wymiarów z uwagi na brakujące oznaczenia na rzutach, co uniemożliwia dokładne odczytanie wymiarów z 
rysunków. 

Wednesday, May 17, 
2023 3:39 PM

Na rzutach zostały wprowadzone wymiary brodzików- należy dobrac brodziki. Tylko 
w łazienkach dla osób niepełnosprawnych będą potrzebne odpływy liniowe, jest to 
opisane na rzutach posadzek i w opracowaniu wnętrz SPA. 02.06.2023

641 projektowa Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić przeglądy gwarancyjne dla dostarczanych urządzeń.
Wednesday, May 17, 

2023 3:39 PM
Należy uwzględnić w ofercie.

02.06.2023

642 projektowa Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszt związany z wymianą materiałów eksploatacyjnych urządzeń w okresie trwania gwarancji.
Wednesday, May 17, 

2023 3:39 PM
Należy uwzględnić w ofercie.

02.06.2023

648 projektowa
W zestawieniu stolarki drzwiowej z dokumentacji uzupełniającej rys nr 01-26-ROY-PB-A-Z03_b są drzwi do strefy fitness D44 i D45. Projektant 
przewidział je jako stalowe ze szkleniem bezpiecznym. Jest problem z wyceną tych elementów, dlatego też zwracamy się z prośbą o informację czy 
możemy wycenić je w konstrukcji aluminiowej?

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Drzwi stalowe profilowe WIŚNIOWSKI, system FORSTER PRESTO 50mm, 
wypełnienie: szkło przezroczyste P2A 44.2; 02.06.2023

651 projektowa
Proszę o odpowiedź czy opaski drzwiowe mają być z rdzeniem NRO czy ze zwykłym? Przy opaskach powyżej standardowej szerokości (8-10cm) 
niektórzy traktują ją jako „panel ścienny” i musi być jako NRO (większa trudnopalność).

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Proszę o doprecyzowanie pytania .
02.06.2023



657 projektowa
Lada półokrągła – w dokumentacji brakuje rysunku A01-26-ROY-PW-AW-05-07 który wg pozostałych rysunków zawiera detale lady, brakuje również 
karty materiałowej/opisu materiałów do tej części

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Wszystkie materiały są ujęte w rysunkach i kartach materiałowych   w rewizji B PT.
02.06.2023

661 projektowa Na rysunkach zabudowy arkad AW-05-06 i AW-05-08 jest wskazana płyta laminowana – jaka to płyta (dekor, producent -brak karty materiałowej)
Thursday, May 25, 

2023 8:37 AM

Wszystkie materiały są ujęte w kartach materiałowych  w rewizji B PT.
02.06.2023

667 projektowa

W  architektonicznej części z katalogu „Uzupełnienia zakresu -uzgodnienia z WUOZ”  winda W03 znajdująca się w środku duszy schodów klatki 
schodowej KL3, która w pierwszej wersji miała szyb wykonany z żelbetu na najnowszych rysunkach ma szyb o konstrukcji stalowej przeszklonej. 
Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego ( konstrukcyjnego) tego szybu. W załączonych do uzgodnienia w WUOZ rysunkach konstrukcyjnych 
szyb windy W03 w dalszym ciągu ma konstrukcję żelbetową.

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Rysunek zostanie przekazany w rewizji B PT.

02.06.2023

669 projektowa
Prosimy o przekazanie rysunków i opisu szczegółowego rozwiązania jak mają wyglądać i jak mają być zamocowane wielkowymiarowe przeszklenia(?) 
pomiędzy salą restauracyjną a ogródkiem restauracyjnym w elewacji budynku 28 od strony plant.

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Profil okienny drewniany z zastosowaniem słupka stabilizującego konstrukcję (do 
oceny producenta). Montaż do muru wg wytycznych producenta profili. 02.06.2023

670 projektowa
Na nowym rysunku 01-26-ROY-PB-A-00 w strefie dostaw do budynku 28, poszerzeniu uległa rampa wyładunkowa oraz wskazano konieczność 
zamontowania klapy 180x180 cm umożliwiającej dostęp służbom OSD do trafostacji na poziomie -1. Obie te zmiany nie znajdują swojego 
odzwierciedlenia w projekcie konstrukcyjnym. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Uzupełniony będzie w ostatnim wydaniu Projektu Technicznego.
02.06.2023

671 projektowa
Prosimy o uszczegółowienie informacji o czujnikach regulacyjnych do pomp znajdujących się w pompowni wody chłodzącej. W jaki sposób ma 
odbywać się regulacja, czy pomiar różnicy ciśnienia ma być w miejscu montażu czy w innym miejscu?

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Pomiar ma się odbywać w miejscu montażu czujników w maszynowni.
02.06.2023

672 projektowa
Proszę o potwierdzenie że szachty instalacyjne biegnące w łazienkach pokojowych nie stanowią oddzielnych stref ppoż i nie należy tam stosować klap 
ppoż na wentylacji o przejść ppoż na pozostałych instalacjach.

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Zgodnie z przekazanym operatem pożarowym jest to jedna strefa.
02.06.2023

673 projektowa W kartach materiałowych dotyczących restauracji zabudowa meblowa podana jest według rysunku AW 07-18 ( brak rysunku)
Thursday, May 25, 

2023 8:37 AM

Zostało to poprawione. Zabudowy odnosza się do rysunków od AW-07-01 do AW-
07-13 02.06.2023

674 projektowa
Według uzupełniających kart materiałowych restauracji na str 4 pod symbolem 07S09 jest stolik prostokątny natomiast na rys. AW-07-13 symbol 
07S09 przypisany jest do siedziska.

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Błąd oznaczenia poprawiony. 07S09 oznacza stół prostokątny, zgodnie z kartą 
materiałową. 02.06.2023

675 projektowa
Firma Black Steel wskazana w kartach materiałowych recepcji 26 na stronie 10 nie wykonuje podkonstrukcji pod witraże i witraży. Zwracamy się z 
prośbą o wskazanie podwykonawcy

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Podwykonawcą będzie firma JFM. Karta została uzupełniona o tą informację. 
02.06.2023

677 projektowa Na rysunku  PW-AW-03-07 jest detal stelażu stalowego pod dekorację  witrażową, nie jest on zwymiarowany. Prosimy o uzupełnienie wymiarów.
Thursday, May 25, 

2023 8:37 AM

Rysunek AW-03-07 zosta uzupełniony i zwymiarowany.
02.06.2023

678 projektowa
W kartach materiałowych restauracji na str.28 jest dekoracja 01 oznaczona symbolem 07Z06 wskazane jest że należy ją wykonać według rysunku AW-
07-20. Wskazanego rysunku nie ma w przekazanej dokumentacji. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie.

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Detal 07Z06 znajduje się na str.29. Opis odnosi się do rysunku nr. AW-03-08
02.06.2023

679 projektowa

W odpowiedziach na pytania , pytanie nr 349 dotyczyło izolacyjności akustycznej drzwi D1 i D2 ppoż EI 30. W projekcie zakładane jest 42dB. 
Odpowiedzieli Państwo, że  producent może wykonać drzwi z akustyką 42dB bez certyfikatu z jednostkowym dopuszczeniem. My natomiast 
uzyskaliśmy informacje od producenta, że w „drzwiach Ppoż EI30 maksymalna akustyka 27dB, takich drzwi nie jesteśmy w stanie wykonać bez 
certyfikatu.

Thursday, May 25, 
2023 8:37 AM

Drzwi D1 i D2 nie są drzwiami p.poż. , są bezklasowe . Możliwe jest uzyskanie 
jednostkowego dopuszczenia na podstawie oświadczenia producenta.

02.06.2023

681 projektowa „Umowy serwisowe” - W zakresie GW czy Zamawiającego będzie wywóz odpadów powstałych po czyszczeniu separatora tłuszczu?
Thursday, May 25, 

2023 9:09 AM

W zakresie GW.
02.06.2023

682 projektowa
Węzeł ciepła – prosimy o jednoznaczne określenie zakresu dostawy i montażu urządzeń w wymiennikowni – odpowiedzi na pytania nr 148, 341, 509 
oraz 572 są nieprecyzyjne.

Thursday, May 25, 
2023 9:09 AM

Zgodnie z warunkami dostawa i montaż będzie po stronie MPEC o ile inwestor 
zaakceptuje warunki MPEC: - obok screen. Koszt montażu przez MPEC poniesie 
inwestor.

02.06.2023

683 projektowa
Branża konstrukcyjna – Czy w projekcie uwzględniono posadowienie na poziomie +4 - w pomieszczeniu 28.404 uwzględniając obciążenia wynikające z 
ciężaru dwóch agregatów wody lodowej o masie 3.006 kg każdy (dane wg kart doboru) oraz w zewnętrznej przestrzeni technicznej dwóch 
chłodnic/dry coolerów o masie 2.252 kg każdy?

Thursday, May 25, 
2023 9:09 AM

Tak.
02.06.2023

684 projektowa

W opublikowanych w dniu 19.05.2023 odpowiedziach na pytania wielokrotnie pada stwierdzenie, że dany problem zostanie uwzględniony w „rewizji 
B” dokumentacji lub w „ostatnim wydaniu Projektu  Wykonawczego”. Tak udzielona odpowiedź nie daje żadnych nowych informacji dla potrzeb 
sporządzenia rzetelnej oferty przez wykonawcę bo scedowuje rozwiązanie problemów na zdarzenia przyszłe. Prosimy o informacje kiedy te materiały 
zostaną uzupełnione? Z swej strony pragniemy zaznaczyć, że w świetle nowego terminu składania ofert 19.06.2023 rewizja B powinna się ukazać 
najpóźniej do 02.06.2023. Wskazany w niniejszym pytaniu problem dotyczy odpowiedzinr.: 
67,68,77,81,87,90,92,94,96,97,98,99,101,102,104,117,137,138,139,145,147,156,240,241,242,243,248,250,254,259,261,262,270,271,273,274,283,287,2
88,291,309,318,319,322,325,326,327,328,329,340,346,355,356,357,358,359,360,361,362,364,378,379,380,387,460,488,491,493,494,495,496,497,498,4
99,504,523,533,537,539,547,550,564,568,570,581,600.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Zakres udostępniony 02.06.2023.

02.06.2023

685 projektowa

Prosimy o określenie czy występujący w licznych odpowiedziach zapis: „Zakres został udostępniony w dn. 09/05/2023 (w trakcie uzgodnienia z 
WUOZ)” pozwala na stwierdzenie, że należy wycenić wg udostępnionej 09.05. dokumentacji bez oczekiwania na uzgodnienie z WUOZ czy też to 
uzgodnienie może zmienić elementy do wyceny? Problem dotyczy odpowiedzi na pytania nr. 
:103,111,123,165,205,207,208,209,210,214,239,244,247,251.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Należy wycenić wg udostępnionej 09.05.2023 dokumentacji

02.06.2023

686 projektowa
W odpowiedzi na pytanie nr 95 nr 206 padają stwierdzenia o wydanym zestawieniu w którym mają występować drzwi DW12 DW13 i DW14. Prosimy 
o przekazanie takiego zestawienia bo udostępnionym drzwi kończą się na symbolu DW11.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Zestawienie przekazano rewizją B. Drzwi DW12 i DW 13 wykazne w zestawieniu A-
Z03_b z opisem zewnętrzne. Drzwi DW14 w zestawieniu Z01_b. 02.06.2023

687 projektowa
Prosimy o rozstrzygnięcie  sprzeczności w odpowiedziach na pytanie nr 206 i nr 246 dotyczących drzwi (bramy) DW14, która w jednej odpowiedzi jest 
przeznaczona do renowacji a w drugiej do wymiany na nową.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Ostatecznie drzwi  DW14 przeznaczone do wymiany. 02.06.2023



688 projektowa
Prosimy o przesłanie aktualnych tabel TER na których należy sporządzić wycenę zgodnie z wymaganiami dla branży elektrycznej.  W przesłanej tabeli 
oraz zestawieniach dla projektów są rozbieżności m.in. z oświetleniem.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Zostanie udostępnione 07.06.2023.
02.06.2023

689 projektowa Prosimy o potwierdzenie że projekt instalacji DSO wraz z analizą akustyczną uwzględnia etapowanie budynku.
Monday, May 29, 

2023 2:29 PM

Nie ma koniecznosci ścisłego podziału na etapy. Ze względu na topologię instalacji 
linie, które zostaną wykonane w pierwszym etapie mogą zostać rozbudowane o 
kolejne głośniki instalowane w etapie drugim

02.06.2023

692 projektowa Na schematach wentylacji brak centrali NW3. Proszę o uzupełnienie.
Monday, May 29, 

2023 2:29 PM

Zostanie uzupełnione w kolejnej rewizji.
02.06.2023

693 projektowa Czy do odbioru i funkcjonowania etapu 1 konieczne jest wykonanie 2 kpl hydroforni ?
Monday, May 29, 

2023 2:29 PM

Nie. Instalacja socjalna dla każdego etapu ma swoje przyłacze wraz z 
pomieszczeniem przyłącza wody. Instalację hydrantową po wykonanaiu etapu 2 
należy połączyć w pierścień wg części graficznej opracowania.  

02.06.2023

694 projektowa
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 520 z dnia 19.05.23 proszę o doprecyzowanie, że zakres przyłączy sanitarnych – kanalizacja deszczowa, sanitarna, 
wodna, gazowa jest poza zakresem opracowania.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Do decyzji generalnego projektanta. Zakłada się wykorzystanie istniejących 
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych z rozdzieleniem instalacji ks i kd obecnie 
połączonych w budynku. Nowe przyłącze gazu realizowane przez PSG sp. z o.o. na 
podstawie umowy PSG-Inwestor

02.06.2023

695 projektowa
Z uwagi na rozbieżności w etapowaniu pomiędzy branżami instalacyjnymi i budowlanymi prosimy o jednoznaczne określenie etapowania prac dla 
instalacji sanitarnych i elektrycznych, zarówno na rzutach/schematach jak i  w przesłanych TER.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Etapowanie prac jest dostosowane do podziału architektury. Ze względu na jedno 
zródło ciepła i chłodu, instalacje przegiegające przez pierwszy etap inwestycji, a 
dedykowne dla etapu II należy wykonać podczas  prac nad etapem I. (tranzyt 
rurociągów w kanale technologicznym wymiennikownia budynek 26)

02.06.2023

696 projektowa
Prosimy o doprecyzowanie schematów zasilania instalacji elektrycznych podłogowych. W projektach elektrycznych mamy tylko zasilanie dla pokoii a 
w branży sanitarnej mowa jest o zasilaniu dla instalacji podłogowej holu wejściowego.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Elektryczne ogrzewanie podłogowe w holu wejściowym, należy zasilić z 
dedykowanego wyjścia sterownika klimakonwektora znajdującego się w 
rozdzielnicy technicznej RT0.1.

02.06.2023

697 projektowa 14.Prosimy o potwierdzenie, że zasilanie technologii pralni od rozdzielni RB2.-PRA leży po stronie dostawcy danej technologii.
Monday, May 29, 

2023 2:29 PM

W projekcie branży elektrycznej nie zostało zawarte sformułowanie " zasilanie 
technologii pralni od RB2.-PRA leży po stronie dostawcy danej technologii".  
Napisano  "zasilanie urządzeń zgodnie z technologią pralni". Na obecną chwilę nie 
mamy informacji odnośnie tejże technologii, więc przewidziano rezerwę miejsca w 
rozdzielnicy. Decyzja odnośnie tego po czyjej stronie będzie zasilanie technologii 
leży po stronie Inwestora.

02.06.2023

698 projektowa Prosimy o przedstawienie na rzutach przycisków PWP.
Monday, May 29, 

2023 2:29 PM

Przyciski PWP znajdują się na rzucie E3.2.
02.06.2023

699 projektowa Proszę o informację, z jakiego materiału i koloru mają zostać wykonane wyrzutnie dachowe i wywiewki wentylacyjne.
Monday, May 29, 

2023 2:29 PM
Wywiewki wentylacyjne  i wyrzutnie dachowe wykonać jako miedziane. 02.06.2023

700 projektowa Proszę o uzupełnienie rzutów instalacji CT i WL o agregaty chłodnicze i adiabatyczne chłodnice cieczy znajdujące się na poziomie +4.
Monday, May 29, 

2023 2:29 PM

Lokalizacja chłodnic i agregatów wgodnie z rysunkami 01-26-ROY-PW-HC-11, 01-26-
ROY-PW-HC-13 02.06.2023

705 projektowa
W budynku 29 na poziomie -1 pom. 29.B06, oraz pom. 29. B07 znajdują się pomieszczenia oznaczone jako quiet room – brak informacji na temat 
wyposażenia tych pomieszczeń w przekazanej dokumentacji. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Wyposażenie opisano na rysunku 01-26-ROY-PT-AW-15-00 w rewizji B
02.06.2023

706 projektowa
W budynku 29 na poziomie -1 pom. 29.B22, 29.B23 znajdują się pomieszczenia welness dla kobiet i mężczyzn – brak informacji na temat wyposażenia 
w przekazanej dokumentacji. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Wyposażenie opisano na rysunku 01-26-ROY-PT-AW-14-01 w rewizji B
02.06.2023

707 projektowa
W budynku 29 na poziomie -1 w pom. 29.B24, 29. B25 znajdują się pomieszczenia masażu – brak informacji na temat wyposażenia w przekazanej 
dokumentacji. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie.

Monday, May 29, 
2023 2:29 PM

Wyposażenie opisano na rysunku 01-26-ROY-PT-AW-14-01 w rewizji B
02.06.2023

709 projektowa Czy w 1 etapie należy przewidzieć maszynownię chłodu tylko dla 1 etapu , czy należy wykonać ją w komplecie 1 plus 2 etap ?
Monday, May 29, 

2023 2:29 PM

Należy ją wykonać w komplecie w 1 etapie.
02.06.2023

710 projektowa Prosimy o przesłanie projektu instalacji odgromowej z uwagi na dodanie nowych urządzeń na dachu dla obu etapów.
Monday, May 29, 

2023 2:29 PM

Nowo projektowane urządzenia znajdują się w strefie ochronnej istniejącej 
instalacji odgromowej. 02.06.2023


