UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

HOTELE/BINW /....... /2020

zawarta W dniu .....oeeeveeenieieeeeees roku w Warszawie, pomiedzy:

PHH HOTELE sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, adres: ul. Zwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000219989; o kapitale zaktadowym 132 155 842,00 zt; NIP:
676-227-84-06; REGON: 356882180,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawca”,
tacznie zwanymi dalej ,Stronami”

o tresci nastepujaceyj:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy (zwanej dalej ,Umowa") sg prace budowlane i wykonczeniowe
zwigzane z zadaniem p.n. ,Remont i modernizacja w zakresie elewacji i dachu oraz w zakresie
izolacji przeciwwodnej zewnetrznych scian fundamentowych zespotu zabudowan Hotelu ,Royal”

zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Sw. Gertrudy 26-29".

2. SzczegOtowy zakres przedmiotu Umowy okreslony jest w przedmiarach, dokumentagji

projektowej, ktérej wykaz stanowi Zatacznik nr 1i SIWZ , ktéry stanowi Zatacznik nr 7.
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Wykonawca zapewni na swdj koszt dostawe materiatdw sprzetu i urzadzeh dotyczacych
przedmiotu umowy do Hotelu, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. Za uszkodzenia
lub zniszczenia w trakcie transportu oraz wykonawstwa odpowiedzialno$¢ materialng ponosi
Wykonawca. Wykonawca najpdzniej w dniu dostawy wyda Inwestorowi dokumenty gwarancji
producenta na dostarczony i zamontowany sprzet i materiaty oraz inne wymagane odrebnymi
przepisami dokumenty umozliwiajgce ich uzytkowanie w Hotelu zgodnie z przeznaczeniem, w

szczegolnosci atesty, certyfikaty zabezpieczenia ppoz.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy réwniez, na koszt wiasny, dopetnienie wszystkich
obowigzkéw i formalnosci niezbednych do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy oraz
przygotowanie i dostarczenie Inwestorowi wszelkiej dokumentacji koniecznej dla prawidtowego
uzytkowania obiektu przez Inwestora w szczegdlnosci, wymaganych certyfikatow, atestéw,

instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji obiektu oraz dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszelkie decyzje
administracyjne zezwalajgce na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem po

realizacji prac.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego usuwania zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

na jego koszt, wszelkich odpaddw z terenu wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiazuje sie prowadzi¢ Roboty w sposob stwarzajacy jak najmniejsze
ucigzliwosci dla normalnego korzystania z funkcjonujacej czesci budynku hotelowego oraz z
pozostatej czesci nieruchomosci, w tym drogi dojazdowej, parkingow, chodnikow, przejs¢ itp. W
tym celu Wykonawca uzgodni pisemnie z Przedstawicielem Inwestora organizacje zaplecza,
przebieg i sposéb wygrodzeh oznakowanie budowy, miejsca sktadowania materiatow i
odpadoéw, oraz wszelkie odstepstwa od godzin, w ktérych moga by¢ prowadzone prace gtosne,

ktore zostaty okreslone w § 2, ust.15 ponizej.

Wykonawca wykona, a wczesniej uzgodni takze z Przedstawicielem Inwestora tymczasowe
przejscia i inne konieczne dziatania, ktére umozliwig ciagte i nie zaktdcone funkcjonowanie

obiektu.

Wykonawca niniejszym potwierdza, iz uzyskat od Inwestora lub jego przedstawicieli wszelkie
informacje, ktore byty mu konieczne do opracowania oferty ( w tym skalkulowaniu kosztéw) oraz

wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Inwestora, ktory reprezentuje interesy w trakcie budowy jest ZBM S. A. z

siedziba przy ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa.
Do zadan Przedstawiciela Inwestora na etapie budowy nalezy:

e Reprezentowanie Inwestora
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e Nadzor pracy Wykonawcy
e Nadzor inwestorski w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
e Kontrola postepu prac i zgodnosci z przyjetym Harmonogramem

¢ Organizacja, poprowadzenie narad koordynacyjnych nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

zredagowanie i rozestanie notatek
e Odbidér wynikéw proéb i testow

¢ Organizacja, poprowadzenie i koordynacja odbioréw prac zanikajacych, czesciowych,

koncowych, zredagowanie i rozestanie protokotow
e Zatwierdzanie przerobu prac oraz faktur oraz przekazanie ich do Inwestora w celu zaptaty
e Opiniowanie wystgpien Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania

e W razie potrzeby wykonania rob6t dodatkowych, wynikajacych z koniecznos$ci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenie robot juz wykonanych lub uniknigcie
strat, podjecie wigzacej decyzji w imieniu i na rzecz Inwestora co do natychmiastowego
wykonania takich robét dodatkowych. Postanowienia §1 ust. 12 i 13 Umowy w tej sytuagji
nie maja zastosowania.Sporzadzenie wnioskdw o zaptate kar umownych lub dokonanie
innych potracen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw

wynikajacych z umow,

Przedstawiciel Inwestora ma prawo w imieniu i na rzecz Inwestora:
e Wydawac polecenia Kierownictwu budowy, z wytgczeniem zobowigzan finansowych

e  Wstrzymac prace na budowie w przypadku stwierdzenia razacych uchybien w bezpiecznym

wykonywaniu prac, w szczegélnosci w przestrzeganiu przepiséw BHP i ppoz

e Wykonywa¢ inne uprawnienia Inwestora wynikajace z obowigzujgcych przepisow prawa

budowlanego i niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynnosci opisanych ponizej.

Przedstawiciel Inwestora nie moze podejmowac zadnych decyzji rodzacych skutki finansowe po
stronie Inwestora oraz zwiekszajagcego zobowiagzania Inwestora wobec Wykonawcy lub jego
podwykonawcow. W szczegolnosci Przedstawiciel Inwestora nie ma uprawnien do zatwierdzania
i zlecania prac dodatkowych oraz akceptowania podwykonawcédw. Podjecie takiej decyzji bez

pisemnej akceptacji Inwestora jest niewazne

Inwestor moze w kazdej chwili zmieni¢, uzupetni¢ lub odwota¢ polecenie wydane
przez Przedstawiciela Inwestora. W przypadku wydania przez Inwestora i Przedstawiciela

Inwestora rozbieznych polecen, wigzace jest polecenie Inwestora.
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§2
WYNAGRODZENIE

Strony postanawiaja, iz tytutem wynagrodzenia za wykonanie catosci prac bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy Inwestor zaptaci Wykonawcy kwote ryczattowa wynoszaca
Zb (SYOWNIE! e ztotych .../100) netto). Do powyzszej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Powyzsze wynagrodzenie jest
kwotg ostateczng iobejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizagji
przedmiotu niniejszej Umowy. Majac na uwadze profesjonalny charakter dziatalnosci

Wykonawcy, Strony wytaczaja stosowanie przepisu art. 632 § 2 k.c.

Ogodlna zryczattowana kwota wynagrodzenia okreslona ust.1 niniejszego paragrafu wyptacana
bedzie Wykonawcy w miesiecznych transzach na podstawie przeroboéw potwierdzanych przez
Przedstawiciela Inwestora. Do kazdej faktury dotagczony bedzie protokdt potwierdzajacy stopien

zaawansowania prac w odniesieniu do przedmiaréw i kosztoryséw ofertowych.

Wyptata ostatniej transzy dokonana zostanie na podstawie prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT i zatgczonej do niej odpowiednio bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego Robét (sporzadzonego przez Obie Strony podpisanego przez Wykonawce,

Inwestora lub jego Przedstawiciela oraz Inspektora Nadzoru).

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowo sporzadzonej faktury VAT,

Inwestor ma prawo odmowic jej przyjecia bez zadnych konsekwencji.

Wynagrodzenie na podstawie faktur zostanie wyptacone odpowiednio w terminie 21 dni od
otrzymania przez Inwestora prawidtowo sporzadzonej przez Wykonawce faktury VAT na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. Za dzieh ptatnosci bedzie uwazany dziehn obcigzenia

rachunku bankowego Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w petni wyczerpuje
wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy wobec Inwestora. Wynagrodzenie to ma charakter
ryczattowy i nie podlega podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutu zwyzek lub
spadkow kosztéw robocizny, towardw iinnych czynnikéw, jakie maja wptyw na roboty, lub
innych okolicznosci, w tym w szczegdlnosci zmian ustawodawczych (zmian prawa, porzadkuy,
przepisow, regulaminéw lub rozporzadzen majacych moc prawa, w tym ograniczeh walutowych,
majacych wplyw na wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan), z wyjatkiem zmian

obowiazujacych stawek podatku od towarow i ustug VAT.

Inwestor oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajacym
NIP: 676-227-84-06.
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Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajacym
NIP: e

Wynagrodzenie z tytutu Umowy bedzie ptatne Wykonawcy na nastepujacy numer rachunku
bankowego: .......cccceeeerreeeee e, s W BaNKU: e

Zmiana wskazanego powyzej numeru rachunku bankowego wykonawcy stanowi zmiange Umowy
i wymaga zawarcia przez Strony aneksu.

Wykonawca os$wiadcza, ze niniejszy rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym zwigzanym
z prowadzong przez dostawce/kontrahenta dziatalnoscig gospodarcza i widnieje w wykazie
podatnikéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

PHH Hotele sp. z 0.0. oswiadcza, ze nie bedzie realizowat ptatnosci na rachunek bankowy, ktory
nie znajduje sie w wykazie podatnikdéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS) i okolicznosc¢ taka nie bedzie stanowita naruszenia przez PHH Hotele sp. z 0.0.
obowigzku terminowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci nie bedzie
uprawniata Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie, jak réwniez
rozwigzania lub wypowiedzenia niniejszej umowy.

PHH Hotele sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie oswiadcza, iz posiada status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych oraz zatgcznika | do Rozporzadzenia
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PHH Hotele sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie oswiadcza, iz podjat decyzje o wdrozeniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci w stosunku do 100% transakcji zakupowych dokonywanych
z podmiotami zarejestrowanymi dla celéw VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ptatnosci wynikajace z niniejszej Umowy beda uiszczane z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tj. cze$¢ naleznosci odpowiadajaca kwocie netto wptywaé bedzie na
rachunek rozliczeniowy Kontrahenta, natomiast cze$¢ ptatnosci odpowiadajgca kwocie podatku
VAT bedzie wptacana na rachunek VAT Kontrahenta. Kontrahent wyraza zgode na uiszczanie
przez PHH Hotele sp. z 0.0. ptatnosci z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w

powyzszy sposob.

§3
TERMIN WYKONANIA PRAC. PRZEKAZANIE TERENU. ODBIOR PRAC

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ catos¢ przedmiotu niniejszej Umowy w nieprzekraczalnym
terminie.. ..., od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, zgodnie
z 0g6lnym harmonogramem., stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Przed podjeciem
prac szczegdtowy harmonogram realizacji prac zostanie przygotowany w formie pisemnej przez

Wykonawce i przedstawiony Przedstawicielowi Inwestora w celu uzgodnienia i akceptacji
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Inwestorowi. Kazda zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy wymaga

zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Inwestor zobowiazuje sie protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy miejsce wykonywania umowy,
nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy. Wykonawca
przyjat do wiadomosci, ze prace beda prowadzone na czynnym obiekcie hotelarskim i jego
obowiazkiem jest uzgodnienie harmonogramu prac z Kierownictwem hotelu. Wykonawca
os$wiadcza, ze sprawdzit miejsce wykonywania umowy i jego otoczenie zarébwno na podstawie
dokumentagji, jak i bezposredniej inspekcji w terenie i w hotelu oraz oswiadcza, ze s3 mu znane
warunki lokalizacyjne oraz warunki dostepu do miejsca wykonywania umowy, uzyskat niezbedne
informacje dotyczace mozliwosci zorganizowania miejsca wykonywania umowy, majace wptyw
na zawartosé, cene jego oferty, stopien trudnosci oraz czas realizacji prac i informacje te uznat
za wystarczajace do przygotowania oferty i podpisania niniejszej Umowy. Tym samym Inwestor
nie bedzie uznawat po podpisaniu niniejszej umowy zadnych roszczen dotyczacych przedmiotu

i warunkdw realizacji zleconych prac.

Odbidr kazdej fakturowanej czesci prac jak i koncowy wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
nastapi po pisemnym zgtoszeniu Przedstawicielowi Inwestora przez Wykonawce na 3 dni
robocze przed ich planowanym zakonczeniem. Z kazdego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy
Strony sporzadza w formie pisemnej odpowiedni Protokét Odbioru. Sprawdzenie przez
Inwestora jakiegokolwiek elementu przedmiotu niniejszej Umowy w zadnym przypadku nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ewentualne wady prac budowlanych.. Koszty
przygotowania i przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej ponosi w catosci

Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Przedstawicielowi Inwestora dokumenty, ktore sg niezbedne
do dokonania oceny przedmiotu odbioru oraz umozliwiajg odbior i poprawne uzytkowanie
Obiektu przez Inwestora, w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawcza, protokoty techniczne,
pomiary, niezbedne certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne i atesty, a takze zmiany

wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie prac budowlanych.

Odbidr robdt kohcowy nastapi w formie Protokotu Odbioru Kohcowego Robdt podpisanego
przez Strony. Protokét bedzie zawierat i opisywat zakres odbieranych robot, wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru, . Wczesniejsze uzytkowanie czesci obiektu, ktérych dotyczyty prace,

nie zastepuje odbioru koncowego.
Protokét Odbioru Koncowego Robot nie zostanie podpisany w szczegélnosci, gdy:

a. roboty nie zostang ukonczone zgodnie z warunkami Umowy ,
lub/i
b. nie zostanie przekazana wymagana dokumentacja powykonawcza,

lub/i
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C. nie zostang usuniete braki i wady Przedmiotu Umowy

Inwestor zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia, z zastrzezeniem, iz prace zostaty rzeczywiscie
zakonczone we wskazanym w zgtoszeniu terminie. W przeciwnym razie Wykonawca jest
zobowigzany ponownie pisemnie zgtosi¢ Inwestorowi gotowos¢ do odbioru wskazujac nowy

termin.

Koncowy odbiér prac objetych niniejsza Umowa bedzie mdgt nastapi¢ dopiero po zakonczeniu

wszystkich prac i uporzadkowaniu terenu, na ktérym byty one prowadzone.

Jesli w trakcie odbioru kohcowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki, w terminie,
okreslonym w Harmonogramie Ogolnym, jako dzien Odbioru Robot lub zaistniejg inne
przestanki lezace po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajag podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego Robét w tym terminie, to Wykonawca od chwili uptywu tego terminu bedzie
pozostawat w opodznieniu, co do zakoniczenia robot, co skutkowaé bedzie naliczeniem

stosownych kar umownych, przewidzianych w umowie.

W przypadku, gdy usuwanie brakéw, wad lub usterek przedtuza sie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub sg one usuwane nieskutecznie, Inwestor ma prawo po uprzednim
wezwaniu wskazujgcym termin na ich usuniecie, usunac je na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt
usuniecia usterek, wad i brakéw zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia wykonania umowy, okreslonym w § 4, ust. 1.

Po usunieciu wad, Strony dokonaja ponownego odbioru, z ktérego sporzadza Protokét Odbioru
Ostatecznego. Jesli jednak braki, wady lub duza ilos¢ usterek stwierdzonych w toku czynnosci
odbioru beda istotne dla Inwestora, moze on odmoéwi¢ dokonania odbioru badz dokonaé
odbioru, a nalezng Wykonawcy zaptate pomniejszy¢ o wartos¢ nienalezycie wykonanych prac
do momentu usuniecia stwierdzonych brakow, wad lub usterek oraz kar umownych, okreslonych

w § 10 ponizej.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie informowaé na piSmie Inwestora i jego
przedstawiciela na budowie, jezeli postep prac bedzie lub moze by¢ opdzniony i zobowigzuje
sie opracowal i przedstawi¢ niezwtocznie Inwestorowi zaktualizowany Szczegotowy
harmonogram realizacji prac, gdy poprzedni stanie sie rozbiezny z faktycznym postepem prac.
Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania prac oraz ich poszczegolnych

etapow, okreslonych w Harmonogramie Ogolnym.

Jezeli zaktualizowany Szczegdtowy harmonogram realizacji prac ma by¢ przygotowany na
wniosek Inwestora lub jego Przedstawiciela na budowie to termin jego wykonania i

przedstawienia Inwestorowi nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni robocze.,
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§4
STARANNOSC ZAWODOWA. UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszej Umowy
przy zachowaniu najwyzszej zawodowej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi zasadami
wspodtczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca oswiadcza, ze prace zostana
wykonane kompleksowo z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢, a takze w sposéb
zapewniajacy prawidtowa, bezpieczng i nieprzerwana eksploatacje obiektu, w ktoérym
wykonywane sg prace stanowigce przedmiot niniejszej Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem standardéw
wyznaczonych dla tego typu obiektéw przez odpowiednie przepisy prawa. W razie koniecznosci
Wykonawca dokona wszelkich niezbednych préb i sprawdzen instalacji, co zostanie

potwierdzone odpowiednimi protokotami odbiorowymi.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany przez osoby
posiadajgce odpowiednig wiedze, kwalifikacje i uprawnienia w przedmiotowym zakresie,
wykazujace sie odpowiednio dtugg praktyka zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Na
zadanie Inwestora Wykonawca przedtozy stosowne dokumenty poswiadczajace uprawnienia

wyzej wymienionych oséb.

Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji niniejszej
Umowy bedzie wypetniat zadania Inwestora i przestrzegat postanowien wszelkich przepiséw,
ustaw, rozporzadzen lub innych regulacji wydanych przez wszelkie wtadze publiczne posiadajace
jurysdykcje nad przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca, dziatajac w imieniu i na rzecz
Inwestora, uzyska wszelkie zezwolenia, pozwolenia, decyzje, ktdérych koniecznos¢ uzyskania

moze pojawic sie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§5
WYKONANIE PRAC. ROBOTY ZANIKAJACE. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca wykona prace przy uzyciu wiasnych materiatéw, maszyn, sprzetu, narzedzi i innych

potrzebnych przyrzadow.

W przypadku prac podlegajacych zakryciu lub zanikajacych, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie poinformowac Przedstawiciela Inwestora i Inspektora Nadzoru w terminie dwéch dni
roboczych przed ich zakryciem w celu umozliwienia ich odbioru. Niezgtoszone prace

podlegajace zakryciu lub zanikajace nie beda rozliczane.

Ponadto Wykonawca zobowiazuje sie do:
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przystapienia do prac budowlanych po odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu

miejsc, w ktorych beda wykonywane prace wraz ze znajdujagcymi sie tam urzadzeniami

technicznymi, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty protokolarnego

przekazania terenu,

utrzymania ogélnego porzadku w miejscach prowadzonych prac poprzez:

- ochrone mienia,

- wiasciwe oznakowanie, wygrodzenie i zabezpieczenie miejsc, w ktérych prowadzone
s prace,

- nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- usuwanie ewentualnych awarii zwigzanych z prowadzeniem prac,

niezwtocznego informowania Inwestora o problemach lub okolicznosciach mogacych

wptynaé na jakos¢ wykonywanych prac lub opdznienia w zakonczeniu wykonania

przedmiotu niniejszej Umowy,

zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych Umowa Stron prob

oraz sprawdzen urzadzen i instalacji,

doprowadzenia do nalezytego stanu miejsc, w ktdrych wykonywane byty prace po

zakonczeniu prac,

oddania przedmiotu niniejszej Umowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

prowadzenia dokumentacji budowy, w szczegoélnosci dziennika budowy oraz

przygotowania i przekazania uporzadkowanej Dokumentacji Powykonawczej,

zapewnienia nadzoru specjalistycznego dla prac budowlanych wymagajacych takiego

nadzoru,

zebrania, przygotowania i przekazania Inwestorowi wszelkich niezbednych danych i

dokumentow wynikajacych z obowigzkédw Wykonawcy (wymaganych art. 56 i art. 57

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , dotyczacych wykonanych prac

budowlanych, koniecznych do prawidtowego uzytkowania Hotelu przez Inwestora.

wyznaczenia na pismie oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo realizowanych prac

oraz kontaktu z Hotelem w zakresie biezgcego spraw dotyczacych budowy

niepodejmowania, bez wiedzy i akceptacji Hotelu, dziatan i prac mogacych mie¢ wptyw

na pogorszenie warunkow bezpieczenstwa pozarowego, warunki ewakuacyjne oraz

prace urzadzen przeciwpozarowych w Hotelu;

koordynowania realizacji wszystkich prac realizowanych w Hotelu sitami wtasnymi jak i

przez podwykonawcdw w kontekscie eliminowania zagrozeh bezpieczenstwa

pozarowego;

. niepodejmowania dziatalnosci (w trybie innym niz okreslony w art. 71 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane) zmieniajacej sposdb uzytkowania Hotelu lub jego czesci,

w tym zmieniajacej warunki bezpieczenstwa pozarowego w czesciach Hotelu nie

objetych pracami lub poza wyznaczonymi pomieszczeniami,
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uzyskiwania kazdorazowo pisemnego zezwolenia Przedstawiciela Inwestora, na
prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo;

nieustawiania na drogach ewakuacyjnych, w wyjsciach ewakuacyjnych, klatkach
schodowych, ich przedsionkach, w holach dzwigow oraz przed wejSciami do
pomieszczen technicznych, jak i w tych pomieszczeniach, materiatdéw palnych i innych
nie wymienionych przedmiotéw mogacych utrudni¢ dotarcie do nich i wejscie
interweniujacym stuzbom hotelowym oraz Panstwowej Strazy Pozarnej, innym stuzbom
ratowniczym i technicznym;

nieskladowania na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji, w
pomieszczeniach hotelowych do tego nie przeznaczonych, zapleczu administracyjno-
biurowym budowy, drogach pozarowych, drogach dojazdowych do hotelu, materiatow
palnych, przedmiotéw wielkogabarytowych, gazdéw technicznych, uzbrojonych
zestawdw spawalniczych oraz pojazdéw mechanicznych i sprzetu budowy;
niezastawiania i ograniczania dostepu do urzadzen przeciwpozarowych i ich elementow,
gasnic, przeciwpozarowego wytacznika pradu, wytgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu
elektrycznego oraz urzadzen detekcyjnych i zaworéw gazu;

niewykonywania prac pozarowo niebezpiecznych bez stosownej zgody i przy braku
zabezpieczenia przeciwpozarowego miejsca ich prowadzenia

niepozostawiania bez dozoru niewytaczonych palnikoéw gazowych, acetylenowych itp.;
do utrzymywania stale w czystosci plac budowy i na biezaco wywozenia gruzu i
pozostatosci po swoich pracach. W przypadku nieprzestrzegania powyzszych zalecen,
Inwestor bedzie miat prawo zleci¢ na koszt Wykonawcy sprzatniecie placu budowy innej
firmie, a Wykonawca nie bedzie mégt zgtasza¢ zadnych roszczeh ani domagac sie
odszkodowania za wywiezienie pozostawionego sprzetu i materiatdow przez inne firmy
lub stuzby porzadkowe

do biezacego informowania Inwestora oraz jego Przedstawiciela na budowie o
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Inwestor lub jego Przedstawiciel na
budowie s3 uprawnieni w kazdym czasie do zadania od Wykonawcy informacji w

powyzszym zakresie.

Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzonych robét przechodza na wtasnosé Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do ich zagospodarowania zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012

. 0 odpadach. Wykonawca zobowiagzany jest do przedstawienia Inwestorowi lub jego

Przedstawicielowi na budowie Kart Odpadéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w sposéb mozliwie

najmniej ucigzliwy dla pracownikéow i gosci Hotelu oraz innych osob korzystajacych z

nieruchomosci Inwestora, nieruchomosci sasiadujacych oraz miejsc publicznych w otoczeniu

nieruchomosci. Dni oraz godziny wytgczenia instalacji oraz wykonywania wszelkich prac
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10.

mogacych utrudni¢ biezace funkcjonowanie Hotelu, w tym drogi dojazdowej, parkingdw,
chodnikow, korytarzy itp., w szczegdlnosci prac gtosnych i uciazliwych, wymagaja uprzedniego
uzgodnienia z Przedstawicielem Inwestora Wykonawca zobowiazuje sie sktadowa¢ materiaty i
sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwaé z miejsca

wykonywania prac i w sposéb ciggty utrzymywac czystos¢ i porzadek.

Catkowitag odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody poniesione przez Inwestora lub osoby
trzecie podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy ponosi Wykonawca, ktory wyptaca
odszkodowanie osobom prawnym i fizycznym, wedtug wyceny rzeczoznawcy wyznaczonego
przez Inwestora. Wykonawca zobowiazuje sie zwolni¢ Inwestora od roszczen osob trzecich

zwigzanych z dziataniami i zaniechaniami Wykonawcy przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub niezwtocznie po podpisaniu niniejszej Umowy zawrze
polise od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodna z
Zatacznikiem nr 9 do Umowyktora przekaze Inwestorowi w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania niniejszej Umowy, jednak nie pdzniej niz w chwili przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymywania waznosci polisy OC, w tym do nie ograniczania
zakresu polisy i do nie zmniejszania sumy ubezpieczenia przez caty okres trwania umowy tj. do
dnia usuniecia wszystkich wad i usterek wskazanych w Protokole Odbioru Kohcowego Robét.
Wykonawca przekaze Inwestorowi, bez dodatkowego Zadania, dowody kontynuacji

ubezpieczenia w wymienionym powyzej okresie.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prace bedace przedmiotem niniejszej umowy, usunac
wszelkie wady iusterki oraz wykonac niezbedne prace dodatkowe okreslone w § 9 i
zaakceptowane przez Inwestora, z najwyzsza starannoscia, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy w tym przy zachowaniu wszelkich majacych zastosowanie przepiséw prawa i Polskich
Norm, w sposob estetyczny, uwzgledniajacy charakter hotelowy obiektu oraz uwzgledniajacy
charakter zabytkowy obiektu Prace maja by¢ najwyzszej jakosci i powinny by¢ zdatne do

wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem okreslonym w niniejszej Umowie.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa, w szczegdlnosci w zakresie p.poz.,
zastosowanie witasciwych rozwigzan technologicznych oraz prawidtowych metod organizagji
prac, a takze za sporzadzona przez Wykonawce lub na jego zlecenie dokumentacje

powykonawcza.

Wykonawca zapewni na swoj koszt kompetentne oraz posiadajagce odpowiednie uprawnienia,
Kierownictwo budowy, site robocza, materiaty, witasciwy sprzet, zaplecze socjalne dla
pracownikéw i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania Robot oraz

usuniecia wad i usterek.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustanowieni przez Wykonawce Kierownik Budowy i Kierownicy Robot musza ztozyc¢
o$wiadczenie o przyjeciu obowigzku kierowania robotami kazdy w swojej specjalnosci,
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Praw budowlane.
Kierownik budowy jest zobowigzany do ziozenia oswiadczenia o sporzadzeniu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Jeden egzemplarz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) zostanie przedstawiony Przedstawicielowi Inwestora na budowie przed
przystapieniem do realizacji prac. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) podczas prowadzonych robot budowlanych i

instalacyjnych bez wstrzymania normalnej dziatalnosci Hotelu

Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji Robot
oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy bedzie wypetniat
zadania Inwestora lub jego wskazanego Przedstawiciela na budowie oraz przestrzegat
postanowien wszelkich przepisow ustaw, rozporzadzen lub innych regulacji wydanych przez
wszelkie wiadze publiczne posiadajgce jurysdykcje nad Robotami. Wykonawca, dziatajac w
imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie zezwolenia, pozwolenia, decyzje, wymagane do
prowadzenia Robot. W szczegdlnosci Wykonawca dokona zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia
robét budowlanych do odpowiednich organdéw administracji, zgodnie z obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.

Wykonawca zapewni przestrzeganie porzadku na terenie budowy oraz catkowitego zakazu
spozywania napojow alkoholowych, innych srodkéw odurzajacych, palenia papieroséw oraz

porzucania niedopatkéw na terenie budowy, Hotelu i w otoczeniu Hotelu.

Wykonawca bedzie prowadzit gtosne prace w nastepujacych godzinach: od poniedziatku do
piatku
10:00 - 20:00, w soboty, niedziele i swieta 12:00 — 18:00. W przypadku wybitnie gtosnych prac

jak wyburzenia, nalezy wykonywac je przed godz. 17.00

Wykonawca wycofa z budowy wszystkie srodki produkgji oraz zatoge, jak rowniez uporzadkuje
teren budowy, w terminie nie pozniej niz 7 dni od daty koncowego odbioru, z wyjatkiem tych
niezbednych usuniecia wad lub usterek wskazanych w Protokole Odbioru Kohicowego Robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony mienia w zakresie kontroli
dostepu swoich pracownikow:
a. noszenia identyfikatoréw z nazwiskiem i imieniem Pracownika oraz nazwa firmy
Wykonawcy
b. noszenia jednolitej schludnej odziezy z nazwa firmy
¢. kazdorazowej kontroli wnoszonych / wynoszonych z obiektu materiatéw budowlanych/
instalacyjnych, sprzetu, elektronarzedzi wraz z ich oznakowaniem

d. ograniczenia punktéw komunikacji wyjscia i wejscia do obiektu
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17.

18.

Pracownicy Wykonawcy nieprzestrzegajacy powyzszych zasad oraz wprowadzonych procedur

nie beda wpuszczani na teren Hotelu lub beda usuwani.

Inwestor bedzie mogt wstrzymacd prace bez koniecznosci uzasadniania swojej decyzji, na okres
najwyzej 5 dni, przy czym powinien on zawiadomié¢ o tym Wykonawce 2 dni wczesniej droga
mailowa. Wykonawca nie bedzie mégt zadal zadnego odszkodowania z tego tytutu ani
zwiekszenia ceny ryczattowej. W przypadku wstrzymania robdt przez Inwestora terminy

przewidziane w Harmonogramie Inwestycji zostang przedtuzone o okres wstrzymania.

§6
PODWYKONAWSTWO

W przypadku zamierzenia zatrudnienia podwykonawcy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, przed przystapieniem
podwykonawcy do wykonania robét budowlanych. Szczeg6towy przedmiot robét budowlanych
zostanie okreslony w umowie o podwykonawstwo lub w formie zatacznika do umowy,

stanowiacego jej integralng czesé.

Projekt takiej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz ze szczegétowym
przedmiotem robdét budowlanych powierzonych  podwykonawcy, Wykonawca lub
podwykonawca doreczy Przedstawicielowi Inwestora na budowie przed podpisaniem niniejszej
umowy podwykonawstwa, jako zgtoszenie podwykonawcy. Zgtoszenie podwykonawcy wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Na zadanie Inwestora lub jego
Przedstawiciela na budowie, Wykonawca przekaze mu informacje na temat podwykonawcy, jego
doswiadczenia i sytuacji finansowej, gwarantujacych terminowe i nalezyte wykonanie
powierzonych robo6t, o ile informacje te nie stanowig prawnie chronionej tajemnicy

podwykonawcy.

Inwestor moze zgtosi¢ Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robét przez
podwykonawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od dnia
doreczenia Inwestorowi zgtoszenia. Zgtoszenie sprzeciwu wytacza solidarng odpowiedzialnosc
Inwestora z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robo6t budowlanych, nie wytgcza natomiast uprawnienia do

wykonywania robot przez tego podwykonawce.

Inwestor ma prawo nie zaakceptowa¢ umowy z podwykonawca, dla ktorej rozliczenie miedzy

stronami umowy bedzie odbywato sie w oparciu o obmiary robét.
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Odpowiedzialnos¢ Inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy

przedmiot wynika ze zgtoszenia.

Zlecenie wykonania czesci lub catosci Robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej czesci Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia izaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym

stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego pracownikéw.

W przypadku powierzenia wykonania czesci prac podwykonawcom, Wykonawca zobowiazuje
sie do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Inwestorem

odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie tych prac.

Wykonawca ma obowigzek ztozenia wraz z fakturg pisemnych oswiadczen od wszystkich
podwykonawcéw lub innych dowoddéw potwierdzajacych, ze podwykonawcy otrzymali od
Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie za wykonane przez nich roboty, za ktére Wykonawca
zada zaptaty od Inwestora. Ww. oswiadczenia stanowa réwniez podstawe wystawienia faktury
przez Wykonawce. Nieztozenie w.w. oswiadczen upowaznia Inwestora do niezaakceptowania
faktury. Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania odpowiedniej czesci zaptaty do czasu
otrzymania brakujacych oswiadczen podwykonawcédw lub innych dowodéw potwierdzajacych
otrzymanie przez nich wymagalnego od Wykonawcy wynagrodzenia.Wykonawca zobowigzuje
sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie moga by¢ podnoszone przez podwykonawcow
wzgledem Inwestora w zwigzku z niniejszg Umowa i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor
moze ponies¢ z tego tytutu, w szczegdlnosci Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty
poniesione przez Inwestora w zwigzku z obrong przed takimi roszczeniami lub w zwigzku z ich

zaspokojeniem.

§7
NADZOR NAD WYKONANIEM

Inwestor ma prawo dokonywaé biezacego nadzoru nad przebiegiem oraz jakoscig
wykonywanych prac poprzez upowaznionego Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektorow
nadzoru. Wykonawca zobowiazuje sie stosowa¢ do wytycznych i wskazéwek Inwestora, jego

Przedstawiciela oraz Inspektoréow nadzoru dotyczacych wykonania Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy sa:

a. ze strony Inwestora — Dyrektor Biura Inwestycji — Michat Zielinski tel. +48 786 874 342,

email: m.zielinski.@phhhotele.pl

b. Dyrektor Hotelu/Dyrekcja Hotelu - ......c.ccceeunnnee tel e email: ..ocoooeeeces

c. ze strony Przedstawiciela Inwestora ........cccoecomvecnmrenecennneen.

Strona 14z 23



d. INSPEKIOT NAAZOTU - ..oooreieiceiceiciiecsieceieec e ere st sseses st et ssee s sssessene

e. ze strony Wykonawey — .. cotel , e-mail:

f.  Kierownik Budowy - .........ccccooeveverernnnns tel o e-mail......ccc.......

§8
ZMIANY ZAKRESU PRAC

Inwestorowi przystuguje prawo do dokonywania zmian, w tym wytaczen albo ograniczen
poszczegdlnych pozycji objetych przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawcy, w przypadku dokonania
takiej zmiany, nie przystuguje prawo do ubiegania sie o odszkodowanie z tytutu utraconych korzysci, a
jedynie do zwrotu kosztow juz poniesionych w zwigzku z wykonaniem danej pracy. Zmniejszenie zakresu
prac skutkowac bedzie odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej

Umowy.

§9

PRACE DODATKOWE

1. Wykonanie prac dodatkowych nie objetych przedmiotem niniejszej Umowy moze nastgpic
wytacznie po przedtozeniu przez Wykonawce zestawienia prac dodatkowych i udzieleniu przez
Inwestora (po uprzedniej rekomendacji Przedstawiciela Inwestora) pisemnej pod rygorem
niewaznosci zgody na ich realizacje. Zestawienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
powinno zawiera¢ wyszczegolnienie prac dodatkowych wraz z okresleniem kosztu ich wykonania
oraz ewentualnego wptywu na zmiane terminu zakonczenia prac. Bez wyrazenia uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora lub jego Przedstawiciela na budowie moga by¢ wykonane tylko te
prace dodatkowe, ktoérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. O koniecznosci wykonania tych prac
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast pisemnie powiadomi¢ Inwestora lub jego

Przedstawiciela na budowie.

2. Strony postanawiaja, iz zmiana wynagrodzenia lub terminu zakonczenia prac w zwigzku z
realizacjg prac dodatkowych moze zosta¢ dokonana - w wysokosci i na warunkach

uzgodnionych przez Strony — jedynie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Jezeli jakiekolwiek roboty nie sg wymienione w Umowie, lecz sg w sposdb oczywisty konieczne
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Umowa lub sg potrzebne w celu

stabilnego czy bezpiecznego ukonczenia robdt, ich nalezytego i nieprzerwanego wykonywania,
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mieszczg sie one w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i sa objete wynagrodzeniem

okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

§10
NIEDOTRZYMANIE TERMINU. KARY UMOWNE

W przypadku gdy w opinii Inwestora Wykonawca nie jest w stanie wykonaé catosci prac w
przyjetym terminie, jak réwniez w przypadku nieodpowiedniej jakosci poszczegdlnych prac lub
wykonywania ich niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Inwestor ma prawo
powierzy¢ wykonanie danej pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy. Warto$¢ prac wykonanych przez osoby trzecie potragcona zostanie z kwoty tagcznego

wynagrodzenia netto Wykonawcy.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca
zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy jeden dzien zwitoki. W przypadku zwitoki powyzej 21 dni,
Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. W takim
przypadku, Inwestorowi przystuguje rowniez prawo zadania zaptaty kary umownej w wysokosci
20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, niezaleznie od innych praw
i roszczen, jakie moga przystugiwac Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy lub z mocy

prawa.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w przypadku odstapienia od niniejszej Umowy
przez Inwestora z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 20%

wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto
wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rekojmi, liczong od dnia

wyznaczonego do ich usuniecia do dnia protokolarnego ich odbioru .

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu planu

bezpieczenstwa, planu BIOZ i Szczegétowego harmonogramu realizacji prac.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 4 000 z+ w przypadku, gdy w trakcie odbioru kohcowego
okaze sie, iz prace zgtoszone przez niego do odbioru jako zakonczone, w rzeczywistosci nie

zostaty zakonczone, a Inwestor odmowit odbioru przedmiotu odmowy.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 4 000 zt w przypadku, gdy w trakcie odbioru usuniecia

brakéw, wad i usterek okaze sig, iz braki, wady i usterek zgtoszone przez niego do odbioru jako
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10.

11.

12.

13.

14.

usuniete, w rzeczywistosci nie zostaty w catosci usuniete, a Inwestor odmowit odbioru usuniecia

brakéw, wad i usterek.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania
przez pracownikow Wykonawcy przyjetych zasad BHP, ochrony ppoz oraz uzgodnionych z

Dyrekcja hotelu zasad pracy, w szczegdlnosci ustalonych godzin prowadzenia prac gtosnych.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do zawarcia i/albo w przypadku
niedostarczenia w terminie okreslonym Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ i par. 12 Umowy Zamawiajacy bedzie miat prawo do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,03% (trzech setnych procenta)

Wynagrodzenia netto za kazdy dzien opoznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do wniesienia i/albo w przypadku
nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w par.
12 Umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 0,03% (trzech setnych procenta) Wynagrodzenia netto za kazdy dzieh opoznienia z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naleznych Inwestorowi kar umownych z

wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Zadanie kary umownej nie wytgcza uprawnien Inwestora do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, o ile szkoda przekroczy wartos¢ ustalonej kary umownej.

Oswiadczenie o odstagpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez

Strone uprawniong do odstgpienia informacji o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego zaistnienia okolicznosci uprawniajacych go do
odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
na usuniecie uchybienia lub bez jego uptywu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umowa,
zamiast ztozenia oswiadczenia o odstagpieniu od umowy, nakazaé wstrzymanie Wykonawcy prac
zwigzanych z realizacjg Umowy i powierzy¢ innemu podmiotowi przez siebie wybranemu
wykonanie czynnosci, ktérych Wykonawca w terminie nie wykonat lub zleci¢ innemu podmiotowi
dokonczenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie zostata ona wykonana przez
Wykonawce, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastepcze Umowy). Koszty wykonania
zastepczego Umowy Zamawiajacy moze wedtug wiasnego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub Zabezpieczenia lub Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek lub dochodzi¢ ich od

Wykonawcy. Ten tryb wykonania zastepczego nie wymaga zgody sadu.
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§11
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY. GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca ponosi przed Inwestorem petng odpowiedzialnos¢ za prace wykonane przez siebie,
jak i za prace wykonane przez osoby lub podmioty, za pomoca ktérych Wykonawca wykonuje

swe obowiazki lub ktérym powierza ich wykonanie.

Wykonawca udziela gwarancji co do nalezytego i zgodnego z niniejszg Umowa wykonania prac.

Gwarancja zostaje udzielona na okres:
- dla robo6t budowlanych 60 miesiecy;
- dla urzadzen zgodnie z gwarancja Producenta, jednak nie krocej niz 24 miesiace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegdlnosci zmniejszajace jego wartosc i uzyteczno$¢. Dokonanie odbioru prac
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.Wady ujawnione w okresie
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwal niezwtocznie po zawiadomieniu przez
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczaé prace nad usuwaniem takich wad nie pézniej
niz wciaggu 5 (pieciu) dni roboczych od daty zawiadomienia. Kazdorazowe rozpoczecie lub
zakonhczenie usuwania wad bez zachowania termindw wskazanych w zdaniu poprzednim
wymaga zgody Inwestora. Z uwagi na profesjonalny charakter dziatalnosci Wykonawcy, Strony

wytaczajg zastosowanie przepisu art. 563 k.c., art. 561 § 3, art. 561" § 2 k.c. nie stosuje sie.

W przypadku niezachowania powyzszych terminéw Inwestor ma prawo powierzyé wykonanie
danej pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie

pozbawia go mozliwosci dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg Umowa.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z dniem usuniecia wszelkich wad i usterek wskazanych w

Protokole Odbioru Kohcowego Robot.

Gwarancja nie sg objete wady/usterki powstate na skutek: uszkodzeh mechanicznych powstatych
na skutek korzystania niezgodnego z przeznaczeniem przez Inwestora badz innych oséb
trzecich, nienalezytej konserwacji i napraw dokonywanych niezgodnie z zaleceniami

Producentow.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy, lecz nie pdzniej niz do dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, Wykonawca zobowigzuje sie do

wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (zwanego dalej rowniez
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.Zabezpieczeniem") w formie gwarancji bankowej lub nieoprocentowanej kaugji, w wysokosci
10% (dziesieciu procent) Wynagrodzenia netto podanego w ofercie tj. w kwocie .................. PLN
(SYOWNIE: ., ztotych). Tre$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz

instytucja jg wystawiajaca podlega akceptacji Zamawiajacego.

Jesli zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy albo Wykonawca bedzie sie op6zniat
w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a Zabezpieczenie wniesione bedzie w innej formie niz
pieniezna to Wykonawca bedzie samodzielnie i na wtasny koszt, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajacego, przedtuzat waznosé Zabezpieczenia az do czasu, w ktérym Zamawiajacy bedzie
zobowiazany do jego zwrotu.

Z treSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy musi wynika¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne Zzadanie zgtoszone przez Zamawiajagcego w
terminie obowigzywania Zabezpieczenia, zobowigzanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej

kwoty roszczenia wskazanej przez Zamawiajacego.

W przypadku Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz
pieniezna, jego przedtuzanie bedzie nastepowato najpdzniej w terminie 14 (czternastu) dni
przed uptywem waznosci poprzedniego Zabezpieczenia tak, aby byta zachowana ciggtosc
zabezpieczenia. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie w ww. terminie
nowego Zabezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ forme na Zabezpieczenie w pienigdzu,

poprzez wyptate petnej kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, jest zobowigzany do zwrotu pozostatego, po
zaspokojeniu ewentualnych roszczen Inwestora, wniesionego Zabezpieczenia w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, lecz nie wczesniej niz po

usunieciu wad i usterek zgtoszonych w Protokole Odbioru Koricowego.

Kazda zmiana lub przedtuzenie Zabezpieczenia bedzie podlegata wczesniejszej akceptagji
Zamawiajacego co do tresci takiego zabezpieczenia i instytucji wystawiajacej Zabezpieczenie.
Zmiana formy Zabezpieczenia lub przedtuzenie Zabezpieczenia moze by¢ dokonana wytacznie
z zachowaniem jego ciggtosci, bez zmniejszenia jego wysokosci i na wytaczny koszt Wykonawcy.

Wszelkie koszty dotyczace Zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

po wptynieciu pisemnej prosby Wykonawcy, w terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia usuniecia
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wszystkich wad i usterek wskazanych w Protokole Odbioru Kofcowego Robot w zakresie w jakim
zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczen Inwestora. Zabezpieczenie
zostanie Wykonawcy zwrdcone z potraceniem wysokosci gwarangji usuniecia wad i usterek,

obejmujacej okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

W terminie 14 (czternastu) dni od dnia usuniecia wszystkich wad i usterek wskazanych w
Protokole Odbioru Koncowego Robdt, Wykonawca zobowiazuje sie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w okresie gwarancji i rekojmi (zwanego dalej
rowniez ,Gwarancja Usuniecia Wad i Usterek”) w formie gwarancji bankowej lub
nieoprocentowanej kaucji, w wysokosci 5% (pieciu procent) Wynagrodzenia netto podanego w
ofercie tj. w kwocie .................. PLN (stownie: ......cccovvvieirirriinns ztotych). Tresé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz instytucja ja wystawiajagca podlega akceptacji
Zamawiajacego. Kwota Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek moze zosta¢ potracona z kwoty
Zabezpieczenia. Gwarancja Usuniecia Wad i Usterek zostanie uwolniona, po wptynieciu pisemnej
prosby Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakonhczeniu okresu gwarancji i rekojmi,
o ile i w zakresie w jakim zabezpieczenie to nie zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczen

Inwestora.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu oraz Gwarancja Usuniecia Wad i

Usterek, o ktorej mowa w ust. 8 3 niniejszego paragrafu nie podlegaja oprocentowaniu.

§13
KLAUZULA POUFNOSCI

Wykonawca zobowiazuje sie zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczace
Inwestora uzyskane w zwiagzku z niniejsza Umowa po jej zawarciu, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji i ich zrédta. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac powyzsze
informacje jedynie w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy. Tresé niniejszej
Umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong przepisami

prawa, w szczegdlnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca moze ujawni¢ informacje, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu osobom
trzecim jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora. Za wykorzystanie informacji
bez wyrazenia uprzedniej pisemnej zgody Inwestora Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare
umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za

kazdy pojedynczy przypadek naruszenia. Zadanie kary umownej nie wytacza uprawnien
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Inwestora do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, o ile szkoda

przekroczy wartos¢ ustalonej kary umowne;j.

Postanowien ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stosuje sie do informacji opublikowanych,
powszechnie znanych, podanych do publicznej wiadomosci lub ujawnionych na podstawie

obowigzujacych przepisow prawa.

§14
SPOSOB KOMUNIKACJI

Jakiekolwiek oswiadczenia i porozumienia pomiedzy Stronami zwigzane z niniejszg Umowa beda
miaty forme pisemna pod rygorem niewaznosci. Strony potwierdzajg, iz w szczegdlnosci w
kazdej wskazanej w niniejszej Umowie sytuacji, w ktorej konieczne jest wyrazenie przez Inwestora
zgody (zatwierdzenia, akceptacji), wyrazenie tej zgody lub jej odmowa bedzie miata wskazana
wyzej forme pod rygorem niewaznosci. Gdziekolwiek w tresci niniejszej Umowy jest mowa o
powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, swiadectwie lub postanowieniu wydanym

przez kogokolwiek, wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy Stron wskazane na poczatku ninigjszej

Umowy oraz do przedstawiciela Inwestora, o ktérym mowa w § 1 ust. 9.
§15
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

dalej ,RODO", Inwestor informuje, ze:

e administratorem danych osobowych os6b fizycznych reprezentujacych Wykonawce
oraz innych oséb fizycznych, ktérych dane osobowe s3 przetwarzane w zwigzku z

wykonywaniem Umowy jest:

PHH Hotele Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (00-906), przy ul. Zwirki i Wigury 1,

www.phhhotele.pl;

e inspektorem ochrony danych osobowych w PHH Hotele Sp. z o. o. jest

Maria Beroud-Mazur, iod@phhhotele.pl

e dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie

niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.
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Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o zawarte z PHH Hotele Sp. z o.0.

umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,

Dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 3 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Osoby, ktérych dane dotycza posiadaja:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.

18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

Osobom, ktérych dane dotycza nie przystuguje:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
§16

POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to

waznosci pozostatych postanowien. Strony niniejszej Umowy w takim przypadku zobowigzane

sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi

gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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3. Strony postanawiaja dazy¢ do polubownego zatatwienia wszelkich sporow powstatych na tle
wykonywania niniejszej Umowy. W przypadku braku porozumienia sagdem witasciwym dla
rozstrzygniecia sporu bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe

Inwestora.

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie maja zapisy dokumentacji
przetargowej i odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.
U. z 2014 poz. 121 z pdzn. zm.). W razie sprzecznosci zapiséw Umowy z dokumentacja

przetargowa, pierwszenstwo beda miaty zapisy niniejszej Umowy.

5. Niniejsza Umowa zostaje sporzadzona w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze Stron.
6. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia zatgczniki:

1) Spis dokumentacji projektowej, kosztorysowej, decyzji i innych dokumentéw, na podstawie

ktérych bedzie wykonywany przedmiot umowy
2) Oferta Wykonawcy z dnia ............
3) Kosztorys ofertowy z wyszczegdlnieniem cen jednostkowych
4) Harmonogram ogolny
5) Odpis z wtasciwego rejestru przedsiebiorcow Wykonawcy
6) Odpis z KRS Inwestora
7) SIWZ z Zatacznikami
8) Wytyczne zwigzane z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie COVID-19

9) Wymagania dotyczace minimalnego zakresu ubezpieczen, ktére zobowigzany jest zawrzed

Wykonawca Umowy

INWESTOR WYKONAWCA
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