Identyfikator postepowania:

PHH-HKR-5-2020

Zatgcznik nr 1 — OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Modernizacja elewacji, dachu oraz przebudowa zadaszenia nad wejsciem Hotelu

1. Zakres

Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16",

Zakres przedmiotu zamodwienia zostat szczegdtowo okreslony w dokumentacji projektowej

stanowigcej Zatagcznik nr 9 do SIWZ.

W zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje roboty budowlane i wykonczeniowe wymienione w

dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik do niniejszego postepowania przetargowego.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

A. Remont potaci dachowej:

1.

Demontaz starych obrobek blacharskich, wykonanie i montaz nowych obrébek

blacharskich;

Demontaz starej instalacji odgromowej, wykonanie i montaz nowej instalacji

odgromowej wraz z ustawieniem masztéw i podtaczeniem urzadzen na dachu do nowej

instalacji, wykonanie pomiaréw;

Rozbidrka komindw i ich odtworzenie wraz z wykonaniem obrobki/oblachowania

komindw po ich wymurowaniu;

Zabezpieczenie konstrukcji anten na dachu;

Demontaz istniejgcego poszycia dachowego, gruntowanie podtoza, wykonanie

nowego poszycia dachowego

a. Nowe poszycie w postaci papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ na tych
fragmentach dachu, ktére sg dostepne i mozliwe do wykonania w tej technologii;

b. Nowe poszycie w postaci wylewanej masy izolacyjnej nalezy wykonac¢ na tych
fragmentach dachu, na ktorych znajduja sie maszty antenowe wraz z balastami.
Masa izolacyjna musi by¢ kompatybilna z materiatem jakim jest papa
termozgrzewalna.

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga, aby technologia wykonania prac zwigzanych z

wymiang poszycia dachu nie ingerowata w mocowanie znajdujgcych sie na nim

nadajnikéw telekomunikacyjnych. Nie dopuszcza sie demontazu, ani przesuniecia
elementdw nadajnikow.

B. Roboty elewacyjne:

1.

Demontaz balkonéw

2. Demontaz instalacji odgromowej

3. Demontaz ocieplenia budynku (styropian) za wyjatkiem szachtu windowego
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Demontaz wiatrotapu (Scianka zewnetrzna oraz $ciany boczne)
Montaz ocieplenia (styropian/wetna mineralna)

Wykonanie wyprawy elewacyjnej w technologii lekko mokrej
Wykonanie prac zwigzanych z elewacja wentylowana
Malowanie szachtu windowego

0 0 N ook

Montaz ptytek klinkierowych

C. Elementy zagospodarowania terenu

Przemurowanie stupkow i remont balustrad

Likwidacja zadaszen na elewacji pétnocnej

Wymiana pokrycia daszku i remont elewacji ptd. i zach.

Nowy daszek na elewacji zachodniej

Budowa nowego wejscia do budynku w elewacji zachodniej
Wykonanie nowych schodow zewnetrznych i przebudowa istniejgcych
Rozbudowa istniejacego wejscia do budynku w elewacji pdtnocnej

® NN

Wykonanie zabudowy schoddw - pozycja nieujeta w przedmiarach

D. Instalacje elektryczne

Instalacja ogrzewania rynien irur spustowych

Instalacja odgromowa

[luminacja budynku

Wykonanie instalacji elektrycznej na dachu (wykonanie trzech punktéw elektrycznych
pozwalajacych na montaz oswietlonej reklamy hotelu na dachu) - pozycja nieujeta w

LN e

przedmiarach

2. Wszelkie prace niewyszczegdlnione powyzej, a znajdujgce sie w dokumentacji projektowej
i przedmiarach powinny by¢ objete ofertg. Harmonogram:

Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z ofertg wstepnych harmonogramdéw robot, w ktoérych
nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujace utrudnienia:

e prace bedg prowadzone na czynnym hotelu;

e prace muszg by¢ prowadzone, tak aby umozliwi¢ funkcjonowanie hotelu i restauraciji;

e prace beda realizowane czesciowo w czasie przebudowy istniejacego parkingu na
zapleczu budynku hotelowego;

e czesC robot bedzie prowadzona w sasiedztwie realizowanej inwestycji zwigzanej z
przebudowg i rozbudowa budynku teatru.
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3. Etapowanie prac

Zamawiajacy dopuszcza podziat planowanej inwestycji na etapy przy zatozeniu, ze naprawa
poszycia dachowego bedzie realizowana w pierwszej kolejnosci w celu zabezpieczenie budynku
przed potencjalnymi przeciekami.

4. Przedmiary robét

Zamawiajacy zatacza do materiatdw przetargowych przedmiary robot jako element
podstawowy do sporzadzenia oferty uwzgledniajac zmiany wymienione ponize] Obowigzkiem
Oferenta jest zweryfikowanie przedmiaréw przedstawionych przez Zamawiajacego.
Zatozeniem przedstawionych przedmiaréw jest wykonanie kompleksowych robét
budowlanych. W przypadku niescistosci w przedmiarach, Oferent ma obowiagzek je zgtosi¢ do
terminu zadawania pytan. Podany w przekazanych do wyceny zestawieniach, specyfikacjach
oraz przedmiarach zakres prac musi zostac¢ zweryfikowany przez Wykonawce pod wzgledem
kompletnosci z projektem oraz na przysztym terenie budowy. Ewentualne réznice ilosciowe
robdt lub tez wszelkie roboty konieczne do prawidtowe]j realizacji inwestycji, ktére nie
wystepuja w przedmiarach, Oferent powinien przedstawi¢ w dodatkowym kosztorysie

ofertowym.

W stosunku do opracowanych przedmiaréw Zamawiajacy wprowadzit nastepujace zmiany:

o Wytaczenie prac zwigzanych z remontem scian piwnic od zewnatrz;
o Whytaczenie budowy zadaszenia w formie ,zagla”. ( pozycje w przedmiarach 31-35)

UWAGA: wartos¢ prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego powinna zostaé
pomniejszona o warto$¢ ztomu pochodzacego z rozbidrki elementéw blaszanych
i metalowych, ktéry Wykonawca bedzie zobowigzany zutylizowaé / sprzeda¢ we wtasnym
zakresie.

Uwagi:

e Materiaty dostarczane przez Oferenta muszg by¢ zaakceptowane przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przed ztozeniem zamowienia i zakupem;

e Przedmiot zamodwienia obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, jak réwniez prace
porzadkowe i zwigzane z utylizacjg odpadow;

e Oferta powinna obejmowac¢ wszelkie prace niewyszczegdlnione w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, a znajdujace sie w dokumentacji projektowej i przedmiarach oraz wynikajace z
planowanych do zastosowania technologii i systemow;
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e \Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia odpowiedniej kadry do wykonania
niniejszego zadania, w tym rowniez do zapewnienia kierownictwa budowy z niezbednymi
uprawnieniami;

e Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy (w tym dziennika
budowy), jak rowniez do przekazania petnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wzorami
okreslonymiw Zataczniku nr 9;

e Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje zezwalajace na uzytkowanie
obiektu, jesli beda wymagane;

e Wykonawca uzyska wszelkie decyzje i zezwolenia niezbedne do wykonania robét (poza
pozwoleniem na budowe);

e Wykonawca przekaze Zamawiajacemu koncowe rozliczenie przedmiotu zamdwienia wraz
z kwalifikacjg kosztow do celdw ksiegowych (z wyszczegdlnieniem prac remontowych,
modernizacyjnych i wykazaniem nowych srodkoéw trwatych).

5. Whytyczne w sprawie przeciwdziatania COVID-19

5.1.  Zaplecze socjalne:

a. Zakaz korzystania z toalet dla klientow hotelu - nalezy zapewnic¢ oddzielng toalete dla
Pracownikoéw inwestycji;

b. Koniecznosc zapewnienia dostepu do biezacej wody, mydtai srodkéw dezynfekujacych;
Nalezy maksymalnie ograniczy¢ wizyty Pracownikéw w sklepach i innych miejscach
publicznych;

d. Wszystkie powierzchnie, z ktorymi majg stycznosc pracownicy tj. blaty, klamki, , czajnik
nalezy dezynfekowac raz na godzine srodkiem z alkoholem. Nalezy wyznaczy¢ osobe
odpowiedzialng za dezynfekcje na danej realizacji;

e. Nalezy ograniczy¢ liczbe osdb przebywajacych w jednym momencie w zapleczu
socjalnym tak, aby byto realne zachowanie 1m odstepow;

f.  Nalezy wprowadzi¢ obowigzkowy pomiar temperatury Pracownikéw wchodzacych na
teren inwestycji;

g. Zapewni¢ termometr bezdotykowy rowniez do dobrowolnego wykorzystania przez
Pracownikéw.

5.2. Kontrola dostepu:

a. Naczas zagrozenia epidemicznego rezygnujemy z kontroli alkomatem. Jesli wystepuje
taka koniecznos¢, rekomendujemy uzywanie jednorazowych alkotestow;

b. W trakcie wykonywania prac na terenie hotelu: dokumentacja wysytana jest to
zatwierdzenia drogg mailowa w formie PDF lub zdjecia (nie przekazywana do recznego
podpisu jak dotychczas). Po otrzymaniu dokumentacji druga strona drukuje i podpisuje
dokument wysytajac jego skan/zdjecie celem potwierdzenia;

c. Dokumentacja budowy musi zosta¢ ograniczona do niezbednego minimum i
uporzadkowana:
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53.

i.  dokumenty do zapoznania sie tylko w wersji elektronicznej (wersja papierowa
obecna na realizacji w segregatorze);

i.  Dokumenty budowy, listy obecnosci, oswiadczenia nalezy niezwtocznie po
zaakceptowaniu i podpisaniu przechowywac¢ w segregatorze, aby ograniczy¢
liczbe 0s6b majacych kontakt z dokumentem;

Szkolenia informacyjne, odprawy, odbywaja sie bez zmian z zachowaniem odlegtosci co
najmniej 1 m od innych osob;

Dokumentacja od dostawcow, kierowcow i innych oséb spoza realizacji powinna byc
przyjmowana w rekawiczkach jednorazowych i réwniez ograniczona do niezbednego
minimum;

Nowi pracownicy, ktorzy nie posiadajg praktycznego szkolenia z zakresu pierwszej
pomocy moga przystapi¢ do pracy z ukornczong czescia teoretyczng szkolenia.
Organizacja prac:

Prace nalezy organizowac w taki sposéb, aby ograniczy¢ liczbe rownolegle pracujgcych
ekip do minimum - nalezatoby rozwazyc¢ prace zmianowa, aby ograniczy¢ duze skupiska
0s06b;

Narady nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, w miare mozliwosci zaleca sie
przeprowadzanie narad zdalnie za pomoca dostepnych aplikacji;

Odbiory elementdw robdt, lub inne czynnosci zwiagzane z procesem budowlanym w
ktérym uczestniczg kierownicy, inzynierowie budowy, inspektorzy lub inne osoby
bezwzglednie w maseczkach i rekawiczkach nie wazne czy odbidr jest na zewnatrz czy
wew. budynku.

Wszystkie osoby, ktére przebywaja pod nadzorem epidemicznym, majg zlecona
kwarantanne, miaty kontakt z osobg zarazona lub majg objawy grypy lub przeziebienia
nie powinny podejmowac pracy;

Wszystkie osoby w wieku 60+ oraz osoby z grupy ryzyka zgodnie z zaleceniami WHO i
Sanepid powinny pozostac w czasie zagrozenia w domu.

Dodatkowe wytyczne w zakresie BHP/ HSSE pozostaja w zgodzie z wytycznymi krajowymi.

Zachecamy réwniez do zapoznania sie z zaleceniami Gtéwnego Inspektora Sanitarnego dla

zaktadéw pracy:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-

rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
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