UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

HOTELE/BINW/....../2020

zawartaw dniu .......cccevveee e roku w Warszawie, pomiedzy:

PHH HOTELE sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, adres: ul. Zwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000219989; o kapitale zaktadowym 132 155 842,00 zt; NIP: 676-
227-84-06; REGON: 356882180,

reprezentowana przez:

zwana dalej ,Wykonawcg” lub ,Strong”,

o tresci nastepujacej:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,Umowa”) sg prace budowlane i wykonczeniowe
zwigzane z modernizacja elewacji, dachu oraz przebudowa zadaszenia nad wejsciem Hotelu

Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16 (zwane dalej ,Robotami”).

2. Szczegbdtowy zakres przedmiotu Umowy okreslony jest w przedmiarach zataczonych do oferty,
Opisie Przedmiotu Zamowienia, ktéry stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji
projektowej, ktérej wykaz stanowi Zatacznik nr 9 do SIWZ.

3. Wykonawca zapewni na swoj koszt dostawe materiatéw sprzetu i urzadzen dotyczacych przedmiotu
Umowy do hotelu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,Hotel”). Za uszkodzenia lub

zniszczenia w trakcie transportu oraz wykonawstwa odpowiedzialnos¢ materialng ponosi
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Wykonawca. Wykonawca najpdzniej w dniu dostawy wyda Inwestorowi dokumenty gwarancji
producenta na dostarczony i zamontowany sprzet i materiaty oraz inne wymagane odrebnymi
przepisami dokumenty umozliwiajace ich uzytkowanie w Hotelu zgodnie z przeznaczeniem, w

szczegoblnosci atesty, certyfikaty zabezpieczenia ppoz.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez, na koszt wtasny, dopetnienie wszystkich obowigzkéw
i formalnosci niezbednych do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy oraz przygotowanie i
dostarczenie Inwestorowi wszelkiej dokumentacji koniecznej dla prawidtowego uzytkowania
obiektu przez Inwestora w szczegélnosci, wymaganych certyfikatow, atestow, instrukcji obstugi,

instrukcji eksploatacji obiektu oraz dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszelkie decyzje
administracyjne zezwalajace na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem po realizacji
Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego usuwania zgodnie z obowigzujacymi przepisamiinajego

koszt, wszelkich odpadoéw z terenu wykonywanych Robot.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ Roboty w sposdb stwarzajacy jak najmniejsze ucigzliwosci
dla normalnego korzystania z funkcjonujacej czesci budynku hotelowego oraz z pozostate] czesci
nieruchomosci, w tym drogi dojazdowej, parkingdw, chodnikéw, przejs¢ itp. W tym celu Wykonawca
uzgodni pisemnie z Przedstawicielem Inwestora organizacje zaplecza, przebieg i sposdb
wynagrodzen, oznakowanie budowy, miejsca sktadowania materiatow i odpaddw, oraz wszelkie
odstepstwa od godzin, w ktdrych moga by¢ prowadzone prace gtosne, ktére zostaty okreslonew § 2

ust. 15 ponizej.

Wykonawca wykona, awczesniej uzgodnitakze z Przedstawicielem Inwestora tymczasowe przejscia

i inne konieczne dziatania, ktére umozliwia ciaggte i nie zaktécone funkcjonowanie Hotelu.

Wykonawca niniejszym potwierdza, iz uzyskat od Inwestora lub jego przedstawicieli wszelkie
informacje, ktore byty mu konieczne do opracowania oferty (w tym skalkulowaniu kosztéw) oraz

wykonania przedmiotu Umowy.

Przedstawicielem Inwestora, ktéry reprezentuje interesy w trakcie budowy jest INVESTCOVER
ELIZA | PAWEE GOSSA SPOEKA CYWILNA z siedziba przy ul Rolniczej 185e, 05-092 tomianki.

Do zadan Przedstawiciela Inwestora na etapie budowy nalezy:

e Reprezentowanie Inwestora;

e Nadzor pracy Wykonawcy;

e Nadzor inwestorski w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane;

e Kontrola postepu Robot i zgodnosci z przyjetym Harmonogramem;

e Organizacja, poprowadzenie narad koordynacyjnych nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

zredagowanie i rozestanie notatek;

e Odbidr wynikow prob i testow;
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e Organizacja, poprowadzenie i koordynacja odbioréw Robét zanikajacych, czesciowych,

koncowych, zredagowanie i rozestanie protokotdw;
e Zatwierdzanie przerobu Robot oraz faktur oraz przekazanie ich do Inwestora w celu zaptaty;
e  Opiniowanie wystgpier Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania;

e W razie potrzeby wykonania robét dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenie Robdt juz wykonanych lub unikniecie

strat, podjecie wigzacej decyzji co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych;

e Sporzadzenie wnioskoéw o zaptate kar umownych lub dokonanie innych potracen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkdw wynikajacych z umdw.

Przedstawiciel Inwestora ma prawo w imieniu i na rzecz Inwestora:
e Wydawac polecenia Kierownictwu budowy, z wytgczeniem zobowigzan finansowych;

e Wstrzymad prace na budowie w przypadku stwierdzenia razacych uchybien w bezpiecznym

wykonywaniu Robdt, w szczegdlnosci w przestrzeganiu przepiséw BHP i ppoz;

e Wykonywac inne uprawnienia Inwestora wynikajace z obowigzujacych przepisdéw prawa

budowlanego i niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynnosci opisanych ponizej.

Przedstawiciel Inwestora nie moze podejmowac zadnych decyzji rodzacych skutki finansowe po
stronie Inwestora oraz zwiekszajacego zobowigzania Inwestora wobec Wykonawcy lub jego
podwykonawcow. W szczegdlnosci Petnomocnik Inwestora nie ma uprawnien do zatwierdzania i
zlecania robot dodatkowych oraz akceptowania podwykonawcdw. Podjecie takiej decyzji bez

pisemnej akceptacji Inwestora jest niewazne.

Inwestor moze w kazdej chwili zmieni¢, uzupetni¢ lub odwota¢ polecenie wydane
przez Przedstawiciela Inwestora. W przypadku wydania przez Inwestora i Przedstawiciela

Inwestora rozbieznych polecen, wigzace jest polecenie Inwestora.

§2
WYNAGRODZENIE

Strony postanawiajg, iz tytutem wynagrodzenia za wykonanie catosci Robét bedacych przedmiotem
Umowy Inwestor zaptaci Wykonawcy kwote ryczattowa wynoszacg ............ zt (stownie:
................................................. ztotych ../100) netto) (,Wynagrodzenie”). Do powyzszej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powyzsze Wynagrodzenie jest kwotg
ostatecznag iobejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy. Majac na uwadze profesjonalny charakter dziatalnosci Wykonawcy, Strony

wytaczajg stosowanie przepisu art. 632§ 2 k.c.

Ogodlna zryczattowana kwota Wynagrodzenia okreslona ust. 1 niniejszego paragrafu wyptacana

bedzie Wykonawcy w miesiecznych transzach na podstawie przerobdw potwierdzanych przez
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Przedstawiciela Inwestora. Do kazdej faktury dotgczony bedzie protokdt potwierdzajacy stopien

zaawansowania Robot w odniesieniu do przedmiardw i kosztorysow ofertowych.

Whyptata ostatniej transzy dokonana zostanie na podstawie prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT i zataczonej do niej odpowiednio bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt (sporzadzonego przez obie Strony podpisanego przez Wykonawce, Inwestora lub

jego Przedstawiciela oraz Inspektora Nadzoru).

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowo sporzadzonej faktury VAT,

Inwestor ma prawo odmoéwic jej przyjecia bez zadnych konsekwencji.

Wynagrodzenie na podstawie faktur zostanie wyptacone odpowiednio w terminie 21 dni od
otrzymania przez Inwestora prawidtowo sporzadzonej przez Wykonawce faktury VAT na konto
Wykonawcy wskazane wfakturze VAT. Za dzien ptatnosci bedzie uwazany dzien obcigzenia

rachunku bankowego Inwestora.

Wynagrodzenie w petni wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy wobec Inwestora.
Wynagrodzenie to ma charakter ryczattowy i nie podlega podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu, w
tym z tytutu zwyzek lub spadkoéw kosztédw robocizny, towardw i innych czynnikdw, jakie majg wptyw
na R oboty, lub innych okolicznosci, w tym w szczegdlnosci zmian ustawodawczych (zmian prawa,
porzadku, przepisow, regulaminéw lub rozporzadzern majacych moc prawa, w tym ograniczen
walutowych, majacych wptyw na wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan), z wyjatkiem zmian

obowiazujacych stawek podatku od towardéw i ustug VAT.

Inwestor  oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT  posiadajgcym
NIP: 676-227-84-06.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajgcym
NIP: e

Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy na nastepujacy numer rachunku bankowego:

Zmiana wskazanego powyzej numeru rachunku bankowego wykonawcy stanowi zmiane Umowy i

wymaga zawarcia przez Strony aneksu.

Wykonawca oswiadcza, ze niniejszy rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym zwigzanym z
prowadzong przez dostawce/kontrahenta dziatalnoscig gospodarczg i widnieje w wykazie
podatnikéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

PHH Hotele sp. z 0.0. 0swiadcza, ze nie bedzie realizowat ptatnosci na rachunek bankowy, ktéry nie
znajduje sie w wykazie podatnikow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowe] Administracji
Skarbowej (KAS) i okolicznos¢ taka nie bedzie stanowita naruszenia przez PHH Hotele sp. z o0.0.
obowiazku terminowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci nie bedzie uprawniata
Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie, jak réwniez rozwigzania lub

wypowiedzenia Umowy.

PHH Hotele sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie os$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy, w

rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
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w transakcjach handlowych oraz zatgcznika | do Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 1071 108 Traktatu.

PHH Hotele sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie oswiadcza, iz podjat decyzje o wdrozeniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci w stosunku do 100% transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami

zarejestrowanymi dla celow VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ptatnosci wynikajace z Umowy bedg uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
tj. czes¢ naleznosci odpowiadajgca kwocie netto wptywac bedzie na rachunek rozliczeniowy
Wykonawcy, natomiast czes¢ ptatnosci odpowiadajaca kwocie podatku VAT bedzie wptacana na
rachunek VAT Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na uiszczanie przez PHH Hotele sp. z o0.0.

ptatnosci z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w powyzszy sposéb.

§3
TERMIN WYKONANIA ROBOT. PRZEKAZANIE TERENU. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ catos¢ przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym
termMiNI€.. .o od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, zgodnie
zogoblnym harmonogramem, stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy. Przed podjeciem Robot
szczegbtowy harmonogram realizacji Robdt zostanie przygotowany w formie pisemnej przez
Wykonawce iprzedstawiony Przedstawicielowi Inwestora w celu uzgodnienia i akceptacji
Inwestorowi. Kazda zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Szczegdtowy harmonogram realizacji Robot, jak i kazda jego
pdzniejsza aktualizacja (jesli bedzie miata miejsce) bedzie stanowic¢ zatacznik do Umowy bedacy jej

integralna czescia.

Inwestor zobowigzuje sie protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy miejsce wykonywania umowy, nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy. Wykonawca przyjat do
wiadomosci, ze Roboty bedg prowadzone na czynnym obiekcie hotelarskim i jego obowigzkiem jest
uzgodnienie harmonogramu Robot z kierownictwem Hotelu. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit
migjsce wykonywania Umowy i jego otoczenie zardwno na podstawie dokumentacji, jak i
bezposredniej inspekcji w terenie i w Hotelu oraz oswiadcza, ze sa mu znane warunki lokalizacyjne
oraz warunki dostepu do miejsca wykonywania Umowy, uzyskat niezbedne informacje dotyczace
mozliwosci zorganizowania miejsca wykonywania Umowy, majace wptyw na zawartosc, cene jego
oferty, stopien trudnosci oraz czas realizacji Robdt i informacje te uznat za wystarczajagce do
przygotowania oferty i podpisania Umowy. Tym samym Inwestor nie bedzie uznawat po podpisaniu

Umowy zadnych roszczer dotyczacych przedmiotu i warunkow realizacji zleconych Robot.

Odbior kazdej fakturowanej czesci Robot, jak i korcowy wykonania przedmiotu Umowy nastapi po
pisemnym zgtoszeniu Przedstawicielowi Inwestora przez Wykonawce na 3 dni robocze przed ich
planowanym zakonczeniem. Z kazdego odbioru przedmiotu Umowy Strony sporzadzg w formie
pisemnej odpowiedni protokét odbioru. Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu

przedmiotu Umowy w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
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ewentualne wady prac budowlanych. Koszty przygotowania i przekazania Inwestorowi

dokumentacji powykonawczej ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Przedstawicielowi Inwestora dokumenty, ktére sg niezbedne do
dokonania oceny przedmiotu odbioru oraz umozliwiaja odbidr i poprawne uzytkowanie obiektu
przez Inwestora, w szczegodlnosci: dokumentacje powykonawcza, protokoty techniczne, pomiary,
niezbedne certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne i atesty, a takze zmiany

wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie prac budowlanych.

Odbior Robodt koncowy nastgpi w formie Protokotu Odbioru Koncowego Robdt podpisanego przez
Strony. Protokdét bedzie zawierat i opisywat zakres odbieranych Robét, wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru. Wczesniejsze uzytkowanie czesci obiektu, ktérych dotyczyty Roboty, nie

zastepuje odbioru koncowego.

Protokot Odbioru Koncowego Robot nie zostanie podpisany w szczegdlnosci, gdy:
1) Roboty nie zostang ukonczone zgodnie z warunkami Umowy,

lub/i

2) nie zostanie przekazana wymagana dokumentacja powykonawcza,

lub/i

3) niezostang usuniete brakii wady przedmiotu Umowy.

Inwestor zobowiazuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia, z zastrzezeniem, iz Roboty zostaty rzeczywiscie
zakonczone we wskazanym w zgtoszeniu terminie. W przeciwnym razie Wykonawca jest

zobowiazany ponownie pisemnie zgtosi¢ Inwestorowi gotowos¢ do odbioru wskazujac nowy termin.

Korncowy odbidr Robdt objetych Umowa bedzie mdgt nastapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich

Robdt i uporzadkowaniu terenu, na ktérym byty one prowadzone.

Jesli w trakcie odbioru koncowego zostana stwierdzone braki, wady lub usterki, w terminie,
okreslonym w Harmonogramie Ogdlnym, jako dzien Odbioru Robot lub zaistniejg inne przestanki
lezace po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét w tym terminie, to Wykonawca od chwili uptywu tego terminu bedzie pozostawat w
opdznieniu, co do zakonczenia Robdt, co skutkowac bedzie naliczeniem stosownych kar umownych,

przewidzianych w Umowie.

W przypadku, gdy usuwanie brakow, wad lub usterek przedtuza sie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub sg one usuwane nieskutecznie, Inwestor ma prawo po uprzednim wezwaniu
wskazujgcym termin na ich usuniecie, usunac je na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia
usterek, wad i brakéw zostanie potracony z Wynagrodzenia lub zabezpieczenia wykonania Umowy,

okreslonego w § 12 ponizej.

Po usunieciu wad, Strony dokonajg ponownego odbioru, z ktérego sporzadza Protokdt Odbioru
Ostatecznego. Jesli jednak braki, wady lub duza ilos¢ usterek stwierdzonych w toku czynnosci

odbioru bedg istotne dla Inwestora, moze on odmdwic¢ dokonania odbioru bgdZ dokonac odbioru, a
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nalezng Wykonawcy zaptate pomniejszy¢ o wartos¢ nienalezycie wykonanych Robdt do momentu

usuniecia stwierdzonych brakow, wad lub usterek oraz kar umownych, okreslonych w § 10 ponizej.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowac na pismie Inwestoraijego przedstawicielana
budowie, jezeli postep Robdt bedzie lub moze by¢ opdzniony i zobowigzuje sie opracowac i
przedstawi¢ niezwtocznie Inwestorowi zaktualizowany Szczegdtowy harmonogram realizacji Robot,
gdy poprzedni stanie sie rozbiezny z faktycznym postepem Robét. Nie zwalnia to Wykonawcy z
obowigzku terminowego wykonania Robodt oraz ich poszczegdlnych etapdw, okreslonych w

Harmonogramie Ogdlnym.

Jezelizaktualizowany Szczegdtowy harmonogram realizacji Robdt ma by¢ przygotowany nawniosek
Inwestora lub jego Przedstawiciela na budowie to termin jego wykonania i przedstawienia

Inwestorowi nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 dni robocze.

§4
STARANNOSC ZAWODOWA. UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszystkie Roboty stanowigce przedmiot Umowy przy
zachowaniu najwyzszej zawodowej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi zasadami wspodtczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca oswiadcza, ze Roboty zostana wykonane
kompleksowo z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢, a takze w sposéb zapewniajacy
prawidtowa, bezpieczna i nieprzerwana eksploatacje obiektu, w ktérym wykonywane sg Roboty
stanowiace przedmiot Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot
Umowy z zachowaniem standardéw wyznaczonych dla tego typu obiektéw przez odpowiednie
przepisy prawa. W razie koniecznosci Wykonawca dokona wszelkich niezbednych préb i sprawdzen

instalacji, co zostanie potwierdzone odpowiednimi protokotami odbiorowymi.

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany przez osoby posiadajace
odpowiednig wiedze, kwalifikacje i uprawnienia w przedmiotowym zakresie, wykazujace sie
odpowiednio dtuga praktyka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na zadanie Inwestora
Wykonawca przedtozy stosowne dokumenty poswiadczajace uprawnienia wyzej wymienionych

0sob.

Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji
przedmiotu Umowy oraz, ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji Umowy bedzie
wypetniat zadania Inwestora i przestrzegat postanowien wszelkich przepisow, ustaw, rozporzadzen
lub innych regulacji wydanych przez wszelkie wtadze publiczne posiadajace jurysdykcje nad
przedmiotem Umowy. Wykonawca, dziatajac w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie
zezwolenia, pozwolenia, decyzje, ktérych koniecznosc uzyskania moze pojawic sie w trakcie realizacji

przedmiotu Umowy.

§5

WYKONANIE ROBOT. ROBOTY ZANIKAJACE. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
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Wykonawca wykona Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, maszyn, sprzetu, narzedzi i innych

potrzebnych przyrzadow.

W przypadku Robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajacych, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie poinformowac Przedstawiciela Inwestora i Inspektora Nadzoru w terminie dwdch dni
roboczych przed ich zakryciem w celu umozliwienia ich odbioru. Niezgtoszone Roboty podlegajace

zakryciu lub zanikajace nie beda rozliczane.
Ponadto Wykonawca zobowiazuje sie do:

a. przystapienia do prac budowlanych po odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu
miejsc, w ktorych beda wykonywane Roboty wraz ze znajdujacymi sie tam urzadzeniami
technicznymi, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty protokolarnego

przekazaniaterenu;
b. utrzymania ogdlnego porzadku w miejscach prowadzonych Robdt poprzez:
- ochrone mienia,

- wiasciwe oznakowanie, wygrodzenie i zabezpieczenie migjsc, w ktorych prowadzone sg
Roboty,

- nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy,
- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
- usuwanie ewentualnych awarii zwigzanych z prowadzeniem Robot;

C. niezwtocznego informowania Inwestora o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac lub opdZznienia w zakonczeniu wykonania

przedmiotu Umowy;

d. zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych Umowa Stron préb oraz

sprawdzen urzadzen i instalacji;

e. doprowadzenia do nalezytego stanu miejsc, w ktérych wykonywane byty Roboty po
zakonczeniu Robot;

f. oddania przedmiotu Umowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru;

g. prowadzeniadokumentacji budowy, w szczegdlnosci dziennika budowy oraz przygotowania

i przekazania uporzadkowanej i opatrzonej spisem dokumentacji powykonawczej;

h. zapewnienia nadzoru specjalistycznego dla prac budowlanych wymagajacych takiego

nadzoru;

zebrania, przygotowania i przekazania Inwestorowi wszelkich niezbednych danych i
dokumentow wynikajacych z obowigzkow Wykonawcy (wymaganych art. 56 i art. 57
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczacych wykonanych prac
budowlanych, koniecznych do prawidtowego uzytkowania Hotelu przez Inwestora;
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wyznaczenia na pismie oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo realizowanych Robdt

oraz kontaktu z Hotelem w zakresie biezgcego spraw dotyczacych budowy;

niepodejmowania, bez wiedzy i akceptacji Hotelu, dziatan i prac mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego, warunki ewakuacyjne oraz prace

urzadzen przeciwpozarowych w Hotelu;

koordynowania realizacji wszystkich Robot realizowanych w Hotelu sitami wtasnymi jak i

przez podwykonawcow w kontekscie eliminowania zagrozen bezpieczenstwa pozarowego;

niepodejmowania dziatalnosci (w trybie innym niz okreslony w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane) zmieniajacej sposéb uzytkowania Hotelu lub jego czesci, w tym
zmieniajacej warunki bezpieczenstwa pozarowego w czesciach Hotelu nieobjetych

Robotami lub poza wyznaczonymi pomieszczeniami;

uzyskiwania kazdorazowo pisemnego zezwolenia Przedstawiciela Inwestora, na

prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo;

nieustawiania na drogach ewakuacyjnych, w wyjéciach ewakuacyjnych, klatkach
schodowych, ich przedsionkach, w holach dzwigdéw oraz przed wejsciami do pomieszczen
technicznych, jak i w tych pomieszczeniach, materiatow palnych i innych nie wymienionych

przedmiotéw mogacych utrudni¢ dotarcie do nich i wejscie interweniujagcym stuzbom

hotelowym oraz Panstwowej Strazy Pozarnej, innym stuzbom ratowniczym i technicznym;

niesktadowania na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji, w
pomieszczeniach hotelowych do tego nie przeznaczonych, zapleczu administracyjno-
biurowym budowy, drogach pozarowych, drogach dojazdowych do Hotelu, materiatéw
palnych, przedmiotow wielkogabarytowych, gazéw technicznych, uzbrojonych zestawdw

spawalniczych oraz pojazdéw mechanicznych i sprzetu budowy;

niezastawiania i ograniczania dostepu do urzadzen przeciwpozarowych i ich elementéw,
gasnic, przeciwpozarowego wytacznika pradu, wytacznikéw i tablic rozdzielczych pradu

elektrycznego oraz urzadzen detekcyjnych i zawordw gazu;

niewykonywania prac pozarowo niebezpiecznych bez stosownej zgody i przy braku

zabezpieczenia przeciwpozarowego miejsca ich prowadzenia;
niepozostawiania bez dozoru niewytgczonych palnikéw gazowych, acetylenowych itp.;

do utrzymywania stale w czystosci plac budowy i na biezgco wywozenia gruzu i pozostatosci
po swoich pracach; W przypadku nieprzestrzegania powyzszych zalecen, Inwestor bedzie
miat prawo zleci¢ na koszt Wykonawcy sprzatniecie placu budowy innej firmie, a
Wykonawca nie bedzie mogt zgtaszac zadnych roszczen ani domagac sie odszkodowania za

wywiezienie pozostawionego sprzetu i materiatdw przez inne firmy lub stuzby porzadkowe;

do biezacego informowania Inwestora oraz jego Przedstawiciela na budowie o przebiegu
realizacji przedmiotu Umowy; Inwestor lub jego Przedstawiciel na budowie sg uprawnieni

w kazdym czasie do zagdania od Wykonawcy informacji w powyzszym zakresie.
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Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzonych Robot przechodzg na wtasnosé Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do ich zagospodarowania zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.0
odpadach. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inwestorowi lub jego Przedstawicielowi

na budowie Kart Odpaddw.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w sposdb mozliwie najmnigj
uciazliwy dla pracownikéw i gosci Hotelu oraz innych oséb korzystajacych z nieruchomosci
Inwestora, nieruchomosci sasiadujacych oraz miejsc publicznych w otoczeniu nieruchomosci. Dni
oraz godziny wytaczenia instalacji oraz wykonywania wszelkich prac mogacych utrudni¢ biezace
funkcjonowanie Hotelu, w tym drogi dojazdowej, parkingdw, chodnikéw, korytarzy itp., w
szczegoblnosci prac gtosnych i uciazliwych, wymagaja uprzedniego uzgodnienia z Przedstawicielem
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie sktadowac materiaty i sprzet w ustalonych migjscach i w
nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwac z miejsca wykonywania prac i w sposdb ciggty

utrzymywac czystos¢ i porzadek.

Catkowitg odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody poniesione przez Inwestora lub osoby trzecie
podczas wykonywania przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, ktéry wyptaca odszkodowanie
osobom prawnym i fizycznym, wedtug wyceny rzeczoznawcy wyznaczonego przez Inwestora.
Wykonawca zobowiazuje sie zwolni¢ Inwestora od roszczen oséb trzecich zwiazanych z dziataniami

i zaniechaniami Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub niezwtocznie po podpisaniu Umowy zawrze polise od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodna z Zatacznikiem
nr 9 do Umowy, ktéra przekaze Inwestorowi w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty podpisania niniejszej
Umowy, jednak nie pdzniej niz w chwili przekazania placu budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
utrzymywania waznosci polisy OC, w tym do nieograniczania zakresu polisy i do nie zmniejszania
sumy ubezpieczenia przez caty okres trwania Umowy tj. do dnia usuniecia wszystkich wad i usterek
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robdét. Wykonawca przekaze Inwestorowi, bez
dodatkowego zadania, dowody kontynuacji ubezpieczenia w wymienionym powyzej okresie.
Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu Umowy zawrze, obowigzujgce przez caty okres
wykonywania Robot, ubezpieczenie z tytutu wszelkich ryzyk budowy - C.A.R. (Contractor’s All Risk)
na kwote nie mniejszg ...... % (...procent) wysokosci Wynagrodzenia to jest ........cc.o....... zt (stownie:
...... ztotych) zgodna z Zatacznikiem nr 9 do Umowy, ktérg przekaze Inwestorowi w ciggu 7 (siedmiu)
dni od daty podpisania niniejszej Umowy, jednak nie pézniej niz w chwili przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania waznosci ubezpieczenia CAR., wtym do
nieograniczania zakresu polisy i do nie zmnigjszania sumy ubezpieczenia przez caty okres trwania
Umowy tj. do dnia usuniecia wszystkich wad i usterek wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego
Robot. Wykonawca przekaze Inwestorowi, bez dodatkowego Zadania, dowody kontynuacji

ubezpieczenia w wymienionym powyzej okresie.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ Roboty bedace przedmiotem Umowy, usungc wszelkie wady
iusterki oraz wykonac¢ niezbedne roboty dodatkowe okreslone w § 9 i zaakceptowane przez
Inwestora, z najwyzszg starannoscia, zgodnie z postanowieniami Umowy w tym przy zachowaniu
wszelkich majacych zastosowanie przepiséw prawa i Polskich Norm, w sposdb estetyczny,

uwzgledniajacy charakter hotelowy obiektu oraz uwzgledniajacy charakter zabytkowy obiektu.
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11
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16.

Roboty majg by¢ najwyzszej jakosci ipowinny by¢ zdatne do wykorzystania zgodnie z ich

zamierzonym przeznaczeniem okreslonym w Umowie.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie przedmiotu Umowy,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w szczegdlnosci w zakresie p.poz., zastosowanie
wiasciwych rozwigzan technologicznych oraz prawidtowych metod organizacji prac, a takze za

sporzadzona przez Wykonawce lub na jego zlecenie dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca zapewni na swoj koszt kompetentne oraz posiadajace odpowiednie uprawnienia,
Kierownictwo budowy, site robocza, materiaty, wtasciwy sprzet, zaplecze socjalne dla pracownikéw
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania Robdt oraz usuniecia wad i

usterek.

Ustanowieni przez Wykonawce kierownik budowy i kierownicy Robot musza ztozy¢ oswiadczenie
0 przyjeciu obowigzku kierowania Robotami kazdy w swojej specjalnosci, zaswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Praw budowlane. Kierownik budowy jest
zobowigzany do ztozenia o$wiadczenia o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ). Jeden egzemplarz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zostanie przedstawiony
Przedstawicielowi Inwestora na budowie przed przystgpieniem do realizacji Robét. Wykonawca jest
zobowiazany przestrzegac Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) podczas prowadzonych

robot budowlanych iinstalacyjnych bez wstrzymania normalnej dziatalnosci Hotelu.

Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji Robét oraz,
ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji Umowy bedzie wypetniat zadania Inwestora lub
jego wskazanego Przedstawiciela na budowie oraz przestrzegat postanowien wszelkich przepiséw
ustaw, rozporzadzen lub innych regulacji wydanych przez wszelkie wtadze publiczne posiadajace
jurysdykcje nad Robotami. Wykonawca, dziatajgc w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie
zezwolenia, pozwolenia, decyzje, wymagane do prowadzenia Robot. W szczegdlnosci Wykonawca
dokona zgtoszenia rozpoczecia izakonczenia robdt budowlanych do odpowiednich organdow

administracji, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca zapewni przestrzeganie porzadku na terenie budowy oraz catkowitego zakazu
spozywania napojow alkoholowych, innych srodkéw odurzajacych, palenia papieroséw oraz

porzucania niedopatkdw na terenie budowy, Hotelu i w otoczeniu Hotelu.

Wykonawca bedzie prowadzit gtosne prace w nastepujacych godzinach: od poniedziatku do piatku
10:00 - 20:00, w soboty, niedziele i swieta 12:00 - 18:00. W przypadku wybitnie gtosnych prac jak

wyburzenia, nalezy wykonywac je przed godz. 17.00.

Wykonawca wycofa z budowy wszystkie srodki produkcji oraz zatoge, jak réwniez uporzadkuje teren
budowy, w terminie nie pdzniej niz 7 dni od daty koncowego odbioru, z wyjatkiem tych niezbednych

usuniecia wad lub usterek wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony mienia w zakresie kontroli dostepu

swoich pracownikow:

a. noszeniaidentyfikatoréw z nazwiskiem i imieniem pracownika oraz nazwa firmy Wykonawcy;
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18.

b.  noszeniajednolitej schludnej odziezy z nazwa firmy;

c.  kazdorazowej kontroli wnoszonych / wynoszonych z obiektu materiatéw budowlanych/

instalacyjnych, sprzetu, elektronarzedzi wraz z ich oznakowaniem;
d.  ograniczenia punktéw komunikacji wyjscia i wejscia do obiektu.

Pracownicy Wykonawcy nieprzestrzegajacy powyzszych zasad oraz wprowadzonych procedur nie

beda wpuszczani na teren Hotelu lub bedg usuwani.

Inwestor bedzie mogt wstrzymadé Roboty bez koniecznosci uzasadniania swojej decyzji, na okres
najwyzej 5 dni, przy czym powinien on zawiadomic¢ o tym Wykonawce 2 dniwczesniej droga mailowa.
Wykonawca nie bedzie mogt zada¢ zadnego odszkodowania z tego tytutu ani zwiekszenia ceny
ryczattowej. W przypadku wstrzymania Robdt przez Inwestora terminy przewidziane w

Harmonogramie Inwestycji zostang przedtuzone o okres wstrzymania.

§6
PODWYKONAWSTWO

W przypadku zamierzenia zatrudnienia podwykonawcy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, przed przystgpieniem
podwykonawcy do wykonania robét budowlanych. Szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych
zostanie okreslony w umowie o podwykonawstwo lub w formie zatacznika do umowy, stanowiacego

jejintegralng czesd.

Projekt takiej umowy, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz ze szczegdtowym
przedmiotem robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy, Wykonawca lub podwykonawca
doreczy Przedstawicielowi Inwestora na budowie przed podpisaniem niniejszej umowy
podwykonawstwa, jako zgtoszenie podwykonawcy. Zgtoszenie podwykonawcy wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Na zadanie Inwestora lub jego Przedstawiciela na
budowie, Wykonawca przekaze mu informacje na temat podwykonawcy, jego doswiadczenia i
sytuacji finansowej, gwarantujacych terminowe i nalezyte wykonanie powierzonych robét, o ile

informacje te nie stanowia prawnie chronionej tajemnicy podwykonawcy.

Inwestor moze zgtosi¢ Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robét przez
podwykonawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Inwestorowi zgtoszenia. Zgtoszenie sprzeciwu wytacza solidarng odpowiedzialnos¢ Inwestora z
Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego
robot budowlanych, nie wytacza natomiast uprawnienia do wykonywania robét przez tego

podwykonawce.

Inwestor ma prawo nie zaakceptowac¢ umowy z podwykonawca, dla ktoérej rozliczenie miedzy

stronami umowy bedzie odbywato sie w oparciu o obmiary robét.
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Odpowiedzialnos¢ Inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy

przedmiot wynika ze zgtoszenia.

Zlecenie wykonania czesci lub catosci Robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czesci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego pracownikow.

W przypadku powierzenia wykonania czesci Robot podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie
do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Inwestorem

odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie tych prac.

Wykonawca ma obowigzek ztozenia wraz z faktura pisemnych oswiadczen od wszystkich
podwykonawcow lub innych wiarygodnych dowodoéw potwierdzajacych, ze podwykonawcy
otrzymali od Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie za wykonane przez nich roboty, za ktore
Wykonawca zada zaptaty od Inwestora. Ww. oswiadczenia stanowa réwniez podstawe wystawienia
faktury przez Wykonawce. Nieztozenie ww. oSwiadczenn upowaznia Inwestora do
niezaakceptowania faktury. Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty lub jej
odpowiedniej czesci do czasu otrzymania takich oswiadczen podwykonawcéw lub innych
wiarygodnych dowodow potwierdzajacych otrzymanie przez nich wymagalnego od Wykonawcy

wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie moga by¢ podnoszone
przez podwykonawcow wzgledem Inwestora w zwiazku z niniejsza Umowa i naprawi wszelkie
szkody, jakie Inwestor moze ponies¢ z tego tytutu, w szczegdlnosci Wykonawca pokryje wszelkie
wydatki i koszty poniesione przez Inwestora w zwigzku z obrong przed takimi roszczeniami lub w

zwigzku z ich zaspokojeniem.

§7
NADZOR NAD WYKONANIEM

Inwestor ma prawo dokonywac biezacego nadzoru nad przebiegiem oraz jakosciag wykonywanych
Robot poprzez upowaznionego Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektoréw nadzoru. Wykonawca
zobowiazuje sie stosowac¢ do wytycznych i wskazéwek Inwestora, jego Przedstawiciela oraz

Inspektoréw nadzoru dotyczacych wykonania Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy sa:

a. zestrony Inwestora - Dyrektor Biura Inwestycji — Michat Zielinski tel. +48 786 874 342,
email: m.zielinski.@phhhotele.pl

b. Dyrektor Hotelu/DyrekcjaHotelu - ..o tel o email: oo
c. zestrony Przedstawiciela INWeStOra ...

Ao INSPEKEOT NAAZOMU = .o senees
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e. ze strony Wykonawcy = e, T i, -l

f. Kierownik Budowy - ....cc.cocovvveevevnnn. tel i e-Mail.cecrinn.

§8
ZMIANY ZAKRESU ROBOT

Inwestorowi przystuguje prawo do dokonywania zmian, w tym wytgczen albo ograniczen poszczegdlnych
pozycji objetych przedmiotem Umowy. Wykonawcy, w przypadku dokonania takiej zmiany, nie przystuguje
prawo do ubiegania sie o odszkodowanie z tytutu utraconych korzysci, a jedynie do zwrotu kosztéw juz
poniesionych w zwigzku z wykonaniem danej pracy. Zmniejszenie zakresu Robodt skutkowac bedzie

odpowiednim zmniejszeniem Wynagrodzenia.

§9
ROBOTY DODATKOWE

1. Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych przedmiotem Umowy moze nastapi¢ wytacznie po
przedtozeniu przez Wykonawce zestawienia robdt dodatkowych i udzieleniu przez Inwestora lub
jego Przedstawiciela na budowie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody na ich realizacje.
Zestawienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawiera¢ wyszczegolnienie robdt
dodatkowych wraz z okresleniem kosztu ich wykonania oraz ewentualnego wptywu na zmiane
terminu zakonczenia Robdt. Bez wyrazenia uprzednie] pisemne] zgody Inwestora lub jego
Przedstawiciela na budowie moga by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii. O koniecznosci wykonania tych robét Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast

pisemnie powiadomi¢ Inwestora lub jego Przedstawiciela na budowie.

2. Strony postanawiaja, iz zmiana Wynagrodzenia lub terminu zakonczenia Robdt w zwiazku z
realizacjg robot dodatkowych moze zostaé dokonana - w wysokosci i na warunkach uzgodnionych

przez Strony - jedynie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Jezeli jakiekolwiek roboty nie sg wymienione w Umowie, lecz sa w sposéb oczywisty konieczne do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa lub sg potrzebne w celu stabilnego czy
bezpiecznego ukonczenia Robot, ich nalezytego i nieprzerwanego wykonywania, mieszcza sie one w

zakresie przedmiotu Umowy i sg objete Wynagrodzeniem.

§10
NIEDOTRZYMANIE TERMINU. KARY UMOWNE

1. W przypadku gdy w opinii Inwestora Wykonawca nie jest w stanie wykonac catosci Robdt w

przyjetym terminie, jak réwniez w przypadku nieodpowiedniej jakosci poszczegdlinych Robdt lub
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10.

wykonywania ich niezgodnie z postanowieniami Umowy, Inwestor ma prawo powierzy¢ wykonanie
danej pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wartos$é prac
wykonanych przez osoby trzecie potrgcona zostanie z kwoty tacznego Wynagrodzenia netto

Wykonawcy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci
Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto za kazdy jeden dzien
opodznienia. W przypadku opdznienia powyzej 21 dni, Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku, Inwestorowi przystuguje réwniez prawo zadania
zaptaty kary umownej w wysokosci 20% Wynagrodzenia, niezaleznie od innych praw i roszczen, jakie

moga przystugiwac Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy lub z mocy prawa.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w przypadku odstapienia od Umowy przez Inwestora
z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 20% wartosci

Wynagrodzenia netto.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,2 % wartosci Wynagrodzenia netto za
kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie
gwarancji lub rekojmi, liczong od dnia wyznaczonego do ich usuniecia do dnia protokolarnego ich

odbioru.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdzZnienia w przekazaniu planu

bezpieczenstwa, planu BIOZ i Szczegdtowego harmonogramu realizacji Robot.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 4 000 zt w przypadku, gdy w trakcie odbioru koncowego okaze
sie, iz Roboty zgtoszone przez niego do odbioru jako zakonczone, w rzeczywistosci nie zostaty

zakonczone, a Inwestor odmaowit odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca zaptaci kare wwysokosci 4 000 zt w przypadku, gdy w trakcie odbioru usuniecia brakéw,
wad i usterek okaze sie, iz braki, wady i usterek zgtoszone przez niego do odbioru jako usuniete, w
rzeczywistosci nie zostaty w catosci usuniete, a Inwestor odmowit odbioru usuniecia brakow, wad i

usterek.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania
przez pracownikéw Wykonawcy przyjetych zasad BHP, ochrony ppoz oraz uzgodnionych z

kierownictwem Hotelu zasad pracy, w szczegdlnosci ustalonych godzin prowadzenia prac gtosnych.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do zawarcia i/albo w przypadku
niedostarczenia w terminie okreslonym w Umowie polis ubezpieczeniowych zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ i § 12 Umowy Zamawiajacy bedzie miat prawo do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,03% (trzech setnych procenta) Wynagrodzenia netto za

kazdy dzier opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do wniesienia i/albo w przypadku
nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w § 12
Umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
0,03% (trzech setnych procenta) Wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdZnienia z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naleznych Inwestorowi kar umownych z Wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy.

Zadanie kary umownej nie wytacza uprawnier Inwestora do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, o ile szkoda przekroczy wartos¢ ustalonej kary umownej.

Oswiadczenie o odstgpieniu moze zostac ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Strone

uprawniong do odstagpienia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego zaistnienia okolicznosci uprawniajacych go do
odstagpienia od Umowy, Zamawiajacy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu na
usuniecie uchybienia lub bez jego uptywu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umowa, zamiast
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, nakaza¢ wstrzymanie Wykonawcy Robot
zwiazanych z realizacjg Umowy i powierzy¢ innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie
czynnosci, ktorych Wykonawca w terminie nie wykonat lub zleci¢ innemu podmiotowi dokonczenie
wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie zostata ona wykonana przez Wykonawce, na jego koszt
i ryzyko (wykonanie zastepcze Umowy). Koszty wykonania zastepczego Umowy Zamawiajacy moze
wedtug wtasnego wyboru potraci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy lub Zabezpieczenia lub Gwarancji
Usuniecia Wad i Usterek lub dochodzi¢ ich od Wykonawcy. Ten tryb wykonania zastepczego nie
wymaga zgody sadu.

§11
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY. GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca ponosi przed Inwestorem petng odpowiedzialnos¢ za Roboty wykonane przez siebie, jak
i za prace wykonane przez osoby lub podmioty, za pomoca ktdorych Wykonawca wykonuje swe

obowigzki lub ktérym powierza ich wykonanie.

Wykonawca udziela gwarancji co do nalezytego i zgodnego z Umowa wykonania Robét. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 60 (szes¢dziesieciu) miesiecy w zakresie wykonanych Robdt, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
zmniejszajace jego wartosc i uzytecznos¢. Dokonanie odbioru Robot przez Inwestora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest usuwac niezwtocznie po
zawiadomieniu przez Inwestora. Wykonawca zobowiazuje sie rozpocza¢ prace nad usuwaniem
takich wad nie pdzniej niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia. Kazdorazowe
rozpoczecie lub zakonczenie usuwania wad bez zachowania termindw wskazanych w zdaniu
poprzednim wymaga zgody Inwestora. Z uwagi na profesjonalny charakter dziatalnosci Wykonawcy,
Strony wytaczajg zastosowanie przepiséw art. 563 k.c,,art. 561§ 3, art. 561(1) § 2 k.c.

W przypadku niezachowania powyzszych termindw Inwestor ma prawo powierzy¢ wykonanie danej
pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go

mozliwosci dochodzenia innych roszczen przewidzianych Umowa.
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Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z dniem usuniecia wszelkich wad i usterek wskazanych w

Protokole Odbioru Koncowego Robot.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy, lecz nie pdzniej niz do dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
wniesienia  zabezpieczenia nalezytego wykonania  Umowy (zwanego dalej réwniez
,Zabezpieczeniem”) w formie gwarancji bankowej lub nieoprocentowanej kaucji, w wysokosci 10%
(dziesieciu procent) Wynagrodzenia netto podanego w ofercie tj. w kwocie .................. zt (stownie:
................................ ztotych). Tres$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz instytucja ja

wystawiajgca podlega akceptacji Zamawiajacego.

Jesli zmianie ulegnie termin wykonania przedmiotu Umowy albo Wykonawca bedzie sie opdZniat w
wykonaniu przedmiotu Umowy, a Zabezpieczenie wniesione bedzie w innej formie niz pieniezna to
Wykonawca bedzie samodzielnie i na wtasny koszt, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego,
przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia az do czasu, w ktorym Zamawiajacy bedzie zobowigzany do jego

Zwrotu.

Z tresci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy musi wynikac nieodwotalne, bezwarunkowe
i ptatne na pierwsze pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajagcego w terminie obowiazywania
Zabezpieczenia, zobowigzanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty roszczenia wskazanej przez

Zamawiajacego.

W przypadku Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz
pieniezna, jego przedtuzanie bedzie nastepowato najpdzniej w terminie 14 (czternastu) dni przed
uptywem waznosci poprzedniego Zabezpieczenia tak, aby byta zachowana ciggtos¢ zabezpieczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy Ilub nie wniesie w ww. terminie nowego
Zabezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ forme na Zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate petnej kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia i zazada¢ jej natychmiastowej wptaty

przez Wykonawce.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, jest zobowigzany do zwrotu pozostatego po zaspokojeniu
ewentualnych roszczen Inwestora, wniesionego Zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, lecz nie wczesniej niz po usunieciu wad i usterek

zgtoszonych w Protokole Odbioru Koncowego.

Kazda zmiana lub przedtuzenie Zabezpieczenia bedzie podlegata wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego co do tresci takiego zabezpieczenia i instytucji wystawiajacej Zabezpieczenie.
Zmiana formy Zabezpieczenia lub przedtuzenie Zabezpieczenia moze by¢ dokonana wytacznie z
zachowaniem jego ciggtosci, bez zmniejszenia jego wysokosci i na wytaczny koszt Wykonawcy.

Wszelkie koszty dotyczace Zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
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Zamawiajacy zwraéci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po
wptynieciu pisemne] prosby Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia usuniecia
wszystkich wad i usterek wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robdt w zakresie w jakim
zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczen Inwestora. Zabezpieczenie
zostanie Wykonawcy zwrdcone z potraceniem wysokosci gwarancji usuniecia wad i usterek,

obejmujacej okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

W terminie 14 (czternastu) dni od dnia usuniecia wszystkich wad i usterek wskazanych w Protokole
Odbioru Koncowego Robdt, Wykonawca zobowiazuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w okresie gwarancjii rekojmi (zwanego dalej rowniez ,Gwarancja Usuniecia Wad
i Usterek”) w formie gwarancji bankowej lub nieoprocentowanej kaucji, w wysokosci 5% (pieciu
procent) Wynagrodzenia netto podanego w ofercie tj. w kwocie ............ zt (stownie:

oo ZHOtyCh). Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz instytucja ja
wystawiajgca podlega akceptacji Zamawiajacego. Kwota Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek moze
zostac potracona z kwoty Zabezpieczenia. Gwarancja Usuniecia Wad i Usterek zostanie uwolniona,
po wptynieciu pisemnej prosby Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakonczeniu okresu
gwarancji i rekojmi, o ile i w zakresie w jakim zabezpieczenie to nie zostanie wykorzystane na

zaspokojenie roszczen Inwestora.

Zabezpieczenie , o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz Gwarancja Usuniecia Wad i

Usterek, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie podlegajg oprocentowaniu.

§13
KLAUZULA POUFNOSCI

Wykonawca zobowigzuje sie zachowac w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczace Inwestora uzyskane w
zwiazku z Umowa, w tym po jej zawarciu, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich
zrodta. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywaé powyzsze informacje jedynie w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy. Tres¢ Umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi
tajemnice chroniong przepisami prawa, w szczegdlnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurenciji.

Wykonawca moze ujawni¢ informacje, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu osobom
trzecim jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora. Za wykorzystanie informacji bez
wyrazenia uprzedniej pisemnej zgody Inwestora Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w
wysokosci 20% Wynagrodzenia netto za kazdy pojedynczy przypadek naruszenia. Zadanie kary
umownej nie wytacza uprawnien Inwestora do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogoélnych, o ile szkoda przekroczy wartos¢ ustalonej kary umowne;.

Postanowien ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stosuje sie do informacji opublikowanych,
powszechnie znanych, podanych do publicznej wiadomosci lub ujawnionych na podstawie

obowiazujacych przepisdw prawa.

Strona 18z 21



§14
SPOSOB KOMUNIKAC)I

Jakiekolwiek oswiadczenia i porozumienia pomiedzy Stronami zwigzane z Umowa bedg miaty forme
pisemng pod rygorem niewaznosci. Strony potwierdzajg, iz w szczegdlnosci w kazdej wskazanej w
Umowie sytuacji, w ktoérej konieczne jest wyrazenie przez Inwestora zgody (zatwierdzenia,
akceptacji), wyrazenie tej zgody lub jej odmowa bedzie miata wskazana wyzej forme pod rygorem
niewaznosci. Gdziekolwiek w tresci Umowy jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, Swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest

zachowanie formy pisemnej.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy oraz do

Przedstawiciela Inwestora.
§15
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,

Inwestor informuje, ze:

e administratorem danych osobowych osdb fizycznych reprezentujagcych Wykonawce oraz
innych oséb fizycznych, ktérych dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z

wykonywaniem Umowy jest:

PHH Hotele Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (00-906), przy ul. Zwirki i Wigury 1,

www.phhhotele.pl;

e inspektorem ochrony danych osobowych w PHH Hotele Sp. z o. o. jest:
Maria Beroud-Mazur, iod@phhhotele.pl

e dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie

niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

e (Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o zawarte z PHH Hotele Sp. z 0.0. umowy o

powierzeniu przetwarzania danych osobowych;

e Dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia postepowania
oudzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

e W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e  Osoby, ktérych dane dotycza posiadaja:
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- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

e  Osobom, ktorych dane dotycza nie przystuguje:
-wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezeli jakies postanowienie Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci
pozostatych postanowien. Strony w takim przypadku zobowigzane sa do dokonania uregulowania

zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony postanawiaja dazy¢ do polubownego zatatwienia wszelkich sporéw powstatych na tle
wykonywania Umowy. W przypadku braku porozumienia sadem wtasciwym dla rozstrzygniecia

sporu bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Inwestora.

Do spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja zapisy dokumentacji przetargowe;j
i odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.z 2014 poz. 121
zpdzn. zm.). W razie sprzecznosci zapisow Umowy z dokumentacjg przetargowa, pierwszenstwo

beda miaty zapisy Umowy.

Umowa zostaje sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.
Integralna czes¢ Umowy stanowig zataczniki:

1) Spis dokumentacji projektowej, kosztorysowej, decyzji i innych dokumentdéw, na podstawie

ktorych bedzie wykonywany przedmiot Umowy;
2) Oferta Wykonawcy zdnia............ :

3) Kosztorys ofertowy z wyszczegoélnieniem cen jednostkowych;
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4) Harmonogram ogolny;

5) Odpis z wtasciwego rejestru Wykonawcy;

6) Odpis z KRS Inwestora;

7)  SIWZ z Zatacznikami;

8) Wytyczne zwigzane z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie COVID-19;

9) Wymagania dotyczace minimalnego zakresu ubezpieczen, ktore zobowigzany jest zawrzec

Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA
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