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Wydłużenie terminu złożenia ofert 
 

Wyłonienie Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego p.n.. :  

„Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-

technicznego modernizacji elewacji, dachu, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i 

wykończeniowych związanych z remontem i przebudową pomieszczeń wszystkich kondygnacji 

Hotelu Rycerski zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Potulicka  1 wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych do funkcjonowania operacyjnego obiektu decyzji administracyjnych. 

” 

 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań o możliwość przesunięcia terminu 

złożenia ofert, Zamawiający postanawia wydłużyć termin umożlwiający złożenie oferty do 

przetargu do dnia 06.07.2022 do godziny 14.00. 

 


