Data przestania

L.p. Branza Tres¢ pytania Data wptynigcia Tres¢ odpowiedzi . Zatacznik
odpowiedzi
Zostanie przekazane 06.06.2023
129 projektowa Prosimy o informacje, kiedy Inwestor przekaze TER (Tabele Elementéw Rozliczeniowych), o ktérej mowa w "Zalacznik-nr-6-OPZ_popr". Thursday, March 23, 2023 2:44 PM 26.05.2023
Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest dostawa i montaz wyposazenia do pomieszczeri masazu (29.B24, 29.B25)w strefie Welness ? Jezeli tak Nalezy wycenic.
135|  projektowa v rainego Tykonawcy J P P Bt 23 ‘ g Thursday, March 23, 2023 2:44 PM 26.05.2023
prosimy o przekazanie specyfikacji.
Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest dostawa wyposazenia szatni w strefie Welness - pomieszczenia 29.B22 i 29.B23? Jezeli tak, prosimy o Dalelvisveenc
136|  projektowa VUL s e 2 : B bICEIY Thursday, March 23, 2023 2:44 PM 26.05.2023
przekazanie specyfikacji, przedmiaru w tym zakresie.
Zostani ki 31.05.2023
278 projektowa Prosimy'oludostepnierTie wszystkich w'ykonanych'do tej porY e?(spertyz dot. st,anul istniejacych budynkédw w tym: istniejacych stalowych ram Tuesday, April 11, 2023 8:25 AM ostanie przekazane 26.05.2023
usztywniajacych zlokalizowanych na pierwszym pigtrze kamienicy nr 26, dachéw, itp.
Nalez i¢ jak ja.
Projekt konstrukcji przewiduje wymiane stropéw nad piwnica i parterem budynku 27. Obecnie w wymienionym budynku na poziomie parteru znajduje S VRIS [0 G
285 projektowa sie zaplecze restauracji ,Pod Wawelem”. Prosimy o potwierdzenie, ze wskazane stropy sg do wymiany. Jezeli tak, to po czyjej stronie jest odtworzenie Tuesday, April 11, 2023 8:25 AM 26.05.2023
warstw wykoriczeniowych $cian i posadzek, instalacji sanitarnych i elektrycznych itp.?
Brak pozycji kosztorysowej dot. odgrzybiania $cian piwnic. Czy do wyceny nalezy przyjg¢ wykonanie odgrzybiania $cian piwnic po odbiciu tynkéw i przed Nalezy wycenic.
298|  projektowa pozvel ysowe] cot. oagrzy phwnic. G2y do wyceny nalezy prayiac wy erzy piwnicp v P Tuesday, April 11, 2023 8:25 AM 26.05.2023
natozeniem nowych warstw?
Nie nalezy wyceniac.
381 projektowa Technologia kuchni: Prosze o potwierdzenie, ze nie podlegaja wycenie pozycje z opisem "Istniejace" z pliku "Hotel _ROYAL_WYKAZ_20221216". Monday, April 17, 2023 12:24 AM 26.05.2023
Nale: Cutvlizac Senia 1ak .
382 projektowa W pozycji '69lprzedmiaru %.Zflkr'es}l konstrukcji i ?rchitektury opisahy'jest (jlem‘tlnntai istlniejqcego wyposazenia wraz z wywozem i utylizacja. Prosze o Monday, April 17, 2023 12:24 AM alezy wycenic utyllzacje wyposazenia Jako opde 26.05.2023
przekazanie inwentaryzacji istniejacego wyposazenia do demontazu i utylizacji w etapie 1.
Nalez i¢ utylizacj zenia jak je.
383 EREE Robot'\./ rozbiérkoyve: Czy i{str}iejace wy'posaienie objetf-:‘ Fttapem 2ma F)lyc' zdemfmtf)wane i zutyliz?wane przez Generalnego Wykonawce? Brak takiej Monday, April 17, 2023 12:24 AM A VRIS LR WA PR AEIE 10 Gl 26.05.2023
pozycji w przedmiarze. Jezeli tak, prosimy o przekazanie inwentaryzacji wyposazenia do demontazu dla Etapu 2.
Zawarte w wydanej dokumentacji
434 projektowa Czy Inwesltf)r posiada projekt wykonawczy wymiany stropéw uwzgledniajacy etapowosé wykonywanych prac wraz z zapewnieniem statecznosci Monday, April 17, 2023 1:59 PM 26.05.2023
konstrukcji?
Zawarte w wydanej dokumentacji
435 projektowa Czy Inwestor posiada projekt analizy nosnosci fundamentéw w miejscach obnizenia posadzki w piwnicy. Monday, April 17, 2023 1:59 PM 26.05.2023
Prosimy o informacje czy przebudowa instalacji gazu dla budynku 26 (restauracja na parterze) jest przedmiotem przetargu? Jesli przebudowe przytacza Instalacia jest przedmiotem przetargu, projekt zostanie
472 projektowa v L, : Yp ) ,J 8 N 4 ) P Jestp ) ,p gu p G przyla Wednesday, April 12,2023 12:36 AM  |udostepniony po uzgodnieniu z dostawca gazu. 26.05.2023
gazu nalezy ujac¢ w ofercie prosimy o przestanie projektu wykonawczego dla przytacza gazu wraz z przedmiarami.
Czy w ofercie nalezy zatozyc tymczasowa instalacje zapewniajaca CWU oraz CO dla dziatajacej restauracji i czesci hotelu (na czas prac prz Kozl Sl B et el e s R G2y m de
475 projektowa ¥ ) ¥ v y' s P ) ) . ) Jace) R ) ) prac przy Wednesday, April 12, 2023 12:36 AM  |okres obiekt bedzie dziatat czy tez nie. 26.05.2023
wykonywaniu nowego wezta cieplnego) np. kontenerowa kottownia? Jesli tak to prosimy o podanie mocy grzewczej.
Prosimy o informacje czy w ofercie nalezy ujac koszty zwigzane z demontazem istniejacego wezta cieplnego, wymiennikownia? Czy demontaz starej Nalezy wyceni¢ jako opcja.
477|  projektowa myoinlormacie czyw o v yzwia jacego wezla clepinego, Wy i ! Wednesday, April 12, 2023 12:36 AM 26.05.2023
wymiennikowni jest po stronie MPEC?
Prosimy o informacje czy dostawa i montaz nowych weztéw cieplnych jest po stronie GW czy MPEC? Jesli dostawa i montaz nowych weztéww cieplnych Nalezy wycenic¢ jako opcja.
. jest po stronie GW prosimy o przestanie zatgcznika nr 1 o ktérym mowa w opisie technicznym np. "Kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny CO i CWU .
478 kt Wednesday, April 12, 2023 12:36 AM 26.05.2023
PrOjeKtowa typ CO —232—-25- 6,0 CWU — 75 — 6 - ZC wg zatgcznika nr 1" oraz "Kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny CO i CWU typ CO — 305— 25 - 6,0 CWU — dnescay, apri
147 — 6 - ZC wg zatacznika nr 1"
P iduj 3 dni Naj lokalu, wyt i
81 projektowa Czy‘na czas prac zwia'zar?ych z przepiecifm instélacji wod'y ppoz, wody bytowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z czesci budynku ktdra nie jest objeta Wednesday, April 12, 2023 12:36 AM rer;eilral::];my czasowe, uzgodnione z Rajemcy lokalu, wylaczenie 26.05.2023
projektem, restauracja "Pod Wawelem" zostanie zamknieta?
Prosimy o potwierdzenie, ze kompletna elewacja catosci budynku zostata wykonana podczas Elewacja cato$ci budynku zostata wykonana za wyjatkiem dwdch
490 projektowa weczesniejszych etapdw prac i jest poza zakresem wykonania Generalnego wykonawcy w Monday, April 17,2023 1:11 PM wewnetrznych dziedzircéw, ktére sa uwzglednione w biezacej 26.05.2023
aktualnym postepowaniu. dokumentacji.
Prosimy o informacje odnosnie wymaganego okresu gwarancji na roboty budowlane oraz na dostarczone i zamontowane przez Generalnego Zgodnie z SIWZ.
492| formalno-prawna v je e ymaganeg € ! v P & Monday, April 17, 2023 1:11 PM 26.05.2023
Wykonawce urzadzenia.
Nalezy wycenic¢ jako opcja.
515 projektowa Prosimy o wskazanie po czyjej stronie jest demontaz istniejagcego wezta oraz demontaz istniejgcego wezta przytaczeniowo-rozliczeniowego. Monday, April 17,2023 1:11 PM 26.05.2023
Nalezy wycenic.
518 projektowa Prosimy o informacje czy w zakresie wyceny jest wykonanie przejs¢ ppoz. na sieci cieptowniczej, a jesli tak, to po czyjej stronie jest ich wykonanie. Monday, April 17,2023 1:11 PM 26.05.2023
Nie zostaty wymienione zadne rury spustowe
532 projektowa Prosimy o wskazanie, ktére rury spustowe kanalizacji deszczowej nie zostaty wymienione podczas poprzednich prac renowacyjnych. Monday, April 17,2023 1:11 PM 26.05.2023
W trakcie uzgodnier z MPEC.
558 projektowa Czy Inwestor posiada uzgodniony projekt wezta cieplnego? Jezeli tak prosimy o udostepnienie. Monday, April 17,2023 1:11 PM 26.05.2023
Zostaty udostepnione
598 projektowa Pytanie do tresci odpowiedzi nr 35: Prosimy o udostepnienie. Friday, April 28, 2023 1:25 PM 26.05.2023
Zostanie udostepniona 31.05.2023
605 projektowa Pytanie do tresci odpowiedzi nr 162: Prosimy o doprecyzowanie kiedy zostanie udostepniona ta dokumentacja? Friday, April 28, 2023 1:25 PM 26.05.2023
Etapowanie prac, czasowe wytgczenia pomieszczer restauracji
607 EREE Pytanie do tresci odpowiedzi nr 169: Udzielona odpowiedz nie okresla co ma sie sta¢ w restauracji ,Pod Wawelem” w momencie wymiany okien np. Friday, April 28, 2023 1:25 PM 26.05.2023

01, ktére znajduj a sie na parterze budynku nr 26? Prosimy o uzupetnienie tresci odpowiedzi.




