

Wyjaśnienie treści SIWZ
zestaw nr 3

Kolumna1	Kolumna4	Kolumna9
Lp.	Treść pytania	Treść odpowiedzi
97	<p>1. W związku z pracami związanymi z izolacją fundamentów oraz koniecznością wykonania głębokiego wykopu niezbędnego do realizacji tego zadania, zwracamy się z prośbą o informację, czy posiadają Państwo bardziej szczegółowe informacje odnośnie uzbrojenia terenu wokół budynku. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji w tym temacie.</p>	<p>Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych informacji dot. uzbrojenia terenu wokół budynku.</p>
98	<p>2. W związku z pracami związanymi z izolacją fundamentów oraz koniecznością wykonania głębokiego wykopu niezbędnego do realizacji tego zadania, może okazać się, że konieczne będzie zajęcie również pasa drogowego ul. Św. Gertrudy. Czy w związku z tym, sprawdzaliście Państwo możliwości otrzymania takiej zgody od ZDMK. Czy braliście Państwo taki wariant pod uwagę?</p>	<p>Pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji wg SIWZ leży po stronie Wykonawcy.</p>
99	<p>W związku z ogłoszonym zestawem pytań – odpowiedzi nr 2 w dniu wczorajszym tj. 23.11.2020r. zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 07.12.2020r. celem dostosowania oferty do aktualnych wymagań Zamawiającego. Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.</p>	<p>Zamawiający wraz z odpowiedziami zamieścił informację dot. zmiany terminu składania ofert.</p>